



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Tel.-Fax: 62/769 10 08, 62/769 10 09
e-mail: ug@zelazkow.pl
www.zelazkow.pl
www.bip.zelazkow.pl

Żelazków, dn. 07.05.2025r.

ZP.271.9.2025

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr 422 i 387 w miejscowości Zborów

Zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie prawne:

Art. 256 ustawy Pzp: *Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.*

Uzasadnienie faktyczne:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający stwierdził istotne wady w dokumentacji projektowej, stanowiącej integralną część SWZ.

Dokumentacja, o której mowa powyżej odgrywa istotną rolę przy ustalaniu przez Wykonawców ceny oferty. Przy błędnie skonstruowanych zapisach Wykonawca nie ma możliwości złożenia poprawnej oferty oraz wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i należytego wykonania przedmiotowego zamówienia.

Na obecnym etapie postępowania, w związku ze skalą i rozmiarem ujawnionych niezgodności, Zamawiający nie może usunąć nieprawidłowości stwierdzonych w przedmiotowej dokumentacji, bez dokonania istotnej zmiany treści SWZ, co spowodowałoby naruszenie przepisów ustawy Pzp. Wobec powyższego Zamawiający zobowiązany jest unieważnić niniejsze postępowanie.



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

tel.-Fax: 62/769 10 08, 62/769 10 09

e-mail: ug@zelazkow.pl

www.zelazkow.pl

www.bip.zelazkow.pl

Zważywszy na dużą wagę inwestycji dla Zamawiającego, planuje on ponowne przeprowadzenie postępowania po wprowadzeniu odpowiednich zmian w strukturze zamówienia oraz po korekcie dokumentacji projektowej.

Z poważaniem

WÓJT

Michał Kraszkiewicz