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1 Wstep.

A/ nazwe nadang zamowieniu przez zam’awiajqcego:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ROZBUDOWA | PRZEBUDO-
WA ISTNIEJACEGO SKLEPU, Z INSTALACJAMI | URZADZNIAMI TECHNICZNYMI
ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE DZIAtKI 212/2 OBREB
ZBOROW

B/ przedmiot i zakres robot budowlanych:

Zakres obejmuje wykonanie:
1. PRZYLACZA WOODCIAGOWEGO,
2. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ,
3. LIKWIDACIJI KLIZJI DRENAZU.

c/ wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych:

Do robdt tymczasowych i towarzyszacych naleza
- Pomiary geodezyjne
- wykonanie reperéw tymczasowych,
- wykopy.

D/ informacje o terenie budowy zawierajqce wszystkie niezbedne dane
organizacja robot budowlanych

Prace przebiegac bgda na terenie nalezagcym do Inwestora. Do miejsca wykonania prac jest dogod-
ny dojazd. W istniejagcym obiekcie sa rozprowadzone media. Wykonawca ustali z Inzynierem wa-
runki korzystania z nich.

Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejace sieci i urzagdzenia zewngtrzne, odpo-
wiednio je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, natychmiast powiadomi¢ wiasciciela sieci i urzadzen
1 Inzyniera o ewentualnych uszkodzeniach. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody
powstate w wyniku wykonywania prac dotyczacych instalacji i urzadzen pokazanych na istniejace;j
dokumentacji.

Prace mozna prowadzi¢ etapowo.

Wykonawca bedzie unikat dziatah prowadzacy do zanieczyszczenia otoczenia oraz poniesie wszel-
kie koszty usunig¢cia ewentualnie powstatych w wyniku prowadzonych prac.

E/w zaleznosci od zakresu robot objetych przedmiotem zamowienia nazwy i kody:

1.1 Dokumentacja obejmuje

kod glowny 45231110-9 Kladzenie rurociggow.

2 Okreslenia Podstawowe.

Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ 1 okreslen nigdzie wczesniej nie zdefiniowa-
nych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisOw dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych wyznaczo-
ne przez Zamawiajgcego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzial -
ne za nadzorowanie robdt i administrowaniem kontraktem.

Dokumenty jakosci materialéw- deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodno$ci materialow, orze-
czenia o jako$ci materiatdw, kontrolne wyniki badan

Obmiar robot - okresla faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Ksiazka obmiarow — akceptowany przez Inzyniera dokument z ponumerowanymi stronami, stuza-
cy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew.
zatgcznikéw. Wpisy w Ksigzce obmiar6w wymagaja potwierdzenia przez Inzyniera.

2.1 System drenarski.

System drenarski - sie¢ przewoddéw zewngtrznych przeznaczona do odprowadzania wody grunto-
wej.

2.2 Przewé6d wodociggowy

Przewod wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbior-
com.

2.3 Wodociagi i przytacza wodociagowe.

1. wodociag - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektéw 1 urzadzen inzynierskich, przezna-
czony do zaopatrywania ludnos$ci 1 przemystu w wode,

2. wodociag grupowy - wodociag zasilajacy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub
co najmniej jedng jednostke osadnicza 1 co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezacy w
granicach tej jednostki osadnicze;,

3. sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociaggowych znajdujacy si¢ poza bu-
dynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

4. przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do przytaczy domowych i innych punktow czerpalnych,

5. przylacze domowe; polaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem laczacy
sie¢ wodociggowa z wewngetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

2.4 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.
2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do aczenia co najmniej
dwoch kanaléw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
3 MATERIALY

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezb¢dne wymagania zwigzane z
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci - po-
szczegolne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm;
Materialy zastosowane muszg mie¢ aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazu-
jacymi normami. Musza mie¢ certyfikat zgodnos$ci i1 by¢ oznaczone znakiem CE lub mie¢ deklara-
cje zgodnosci.
Podstawe do przyjecia wyrobdéw na budowe stanowia:

- dokumentacja projektowa zawierajaca charakterystyke materiatow

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

- sprawdzenie zgodno$ci wybranych wlasciwosci wyrobéw z dokumentami.
Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie, kosztorysie i specyfikacji
lub wyroby zastgpcze zatwierdzone przez Architekta i Inzyniera.
Niedopuszczalne jest stosowanie materialdow niewiadomego pochodzenia.
Wykonawca zbierze Dokumentacje¢ Jako$ci Materiatow.

3.1.1  Kregi betonowe prefabrykowane.

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm,
wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].
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3.1.2 Pierscienie zelbetowe prefabrykowane.

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

3.2 Rury przewodowe.

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne s3 od istniejacych przewodow 1 ustala si¢ je z odpowiednim
uzytkownikiem sieci wodociggowe;.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje si¢ nastepujace materiaty:
rury ci$nieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 [46] 1 BN-74/6366-03 [45],

Do wykonania odprowadzenia wod drenazowych stosuje si¢ nastgpujace materiaty:
rury drenarskie z polichlorku winylu PVC-U (PN-C-89221:1998).

3.3 Armatura odcinajaca.

Jako armatur¢ odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:
zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudowg lub bez obudowy) wg PN-83/M-74003
[35],
zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe (z obudowg lub bez obudowy) wg PN-83/M-74024
[36].
3.4 Hydranty ogrodowe podziemne.

Nalezy stosowa¢ hydranty podziemne o $rednicy nominalnej 50 mm.
3.5 Kruszywo na podsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke¢ powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112
[4].

3.6 Kruszywo na obsypke.

Obsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowia-

da¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

4 SPRZET

wymagania dotyczace sprzetu 1 maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania rob6t budowla-

nych zgodnie z zatozong jako$cia

Sprzet jaki ma by¢ zastosowany przy wykonywaniu prac Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sig

mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych,

koparek przedsigbiernych,

sprzgtu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych.

4.1.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.

4.1.2 Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykornczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzegt do wykonania robot
zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
koparke podsigbierng 0,25 m3 do 0,40 m3,
sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
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4.1.3 Sprzet do rob6ét montazowych

W zalezno$ci od potrzeb 1 przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:
samochod dostawczy do 0,9 t,
samochod skrzyniowy do 5 t,
przyczepe dtuzycowa do 10 t,
zurawie samochodowe do4t,0od 5do 6t,0d 7do 10t,
spawarke elektryczng wirujacg 300 A,
zespot pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do techno-
logii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzy-
stania na budowie.

5 TRANSPORT.

wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania srodkdw transportu uzgodnionych z Inzynierem. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiso6w ruchu dro-
gowego rowniez dopuszczalnych naciskoéw na o$ 1 innych parametrow technicznych. Wykonawca
na wlasny koszt bedzie na biezaco usuwaé wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy. Wykonawca zobowigzany
jest do czyszczenia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publiczne, w razie stwierdzenia
zanieczyszczen ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5.1 Transport rur kanatowych

Rury PE, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu, z wyjat-
kiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugos$ci, wiekszej niz 1,0 m, ktdore nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkltadach drewnianych, za$ po-
szczegOlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyroboéw nalezy przektada¢ materiatem wysciotko-
wym (o grubo$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5.1.1 Transport kregéw.

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prosto-
padle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpo-
wiednich materiatow.

Podnoszenie 1 opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m 1 1,4 m nalezy wykonywac za pomo-
cg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5.1.2 Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob za-
bezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. 1 taczy¢ tasmg stalowa.

-7/18 -



4.5. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w spo-
sob zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogol-
ne” pkt 4.

5.2 Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed prze-
suwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi Spowo-
dowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tado-
waniu 1 wyladowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP)
oraz fadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucacd, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zacho-
wac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych 1 kot-
nierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wigkszej niz wystajace czgsci rur.

5.2.1 Transport wlazéw kanatowych, stopni i skrzynek ulicznych

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodze-
niem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i
skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe 1 uktadac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprz¢tu mechanicznego do roztadun-
ku.

5.2.2 Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowig-
zujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5.2.3 Transport wiazéw kanatowych, stopni i skrzynek ulicznych

Wtazy, stopnie i skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjny-
mi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodze-
niem.

Witazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i
skrzynki nalezy faczy¢ w jednostki tadunkowe i uktada¢ je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzgtu mechanicznego do roztadun-
ku.

5.3 Transport blokéw oporowych
Transport blokéw moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu.
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Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rownomiernym
roztozeniu tadunku wykorzystana byta nosnos¢ srodka transportu.

Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwo$cig przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzéw 1 wypetienie pozostatych szczelin (mi¢dzy tadunkiem a bur-
tami pojazdu) materialem odpadowym (np. stare opony, kawaltki drewna itp.).

5.4 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore
nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i ob-
nizenia temperatury przekraczajacej granice¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.5 Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczaja-
cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.6 Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
6 Skiadowanie materiatow

6.1 Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej 1 je-
zeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonaweca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci 1 gatun-
kéw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

6.1.1 Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych krggow.

6.1.2 Wiazy kanafowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych koro-
dujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

6.2 Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 1 opadami atmosferycznymi oraz speinienie
warunkéw bhp.

Ponadto:
a)rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nalezy sktadowaé w taki sposob, aby stykaty si¢ one
z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢
sterty rur nie powinna przekraczaé: rur PCW 1 PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury
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nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 300C,

b)rury stalowe mozna przechowywac¢ w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm
tylko w wigzkach,

6.2.1 Wilazy, stopnie i skrzynki uliczne

Wtazy, stopnie i skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od sub-
stancji dziatajacych korodujaco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

6.2.2 Bloki oporowe.

Sktadowisko prefabrykatow blokow oporowych nalezy lokalizowaé jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna
sktadowac¢ w pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

6.3 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpie-
czajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

7 WYKONANIE ROBOT

wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszcze-
g6lnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegotow technologicznych oraz niezbedne infor-
macje dotyczac odcinkéw robdt budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy, dokumenta-
cja projektowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Caly zakres mozna podzieli¢ na etapy. Sposob 1 kolejnos¢ robdt uzgodni€ z Inzynierem. Demontaz
nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlng starannoscia.

Wykonawca powinien wykonywa¢ polecenia Inzyniera w czasie okre§lonym przez Inzyniera pod
grozbg zatrzymania robot i pokrycia skutkow finansowych.

7.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w te-
renie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkoéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymcza-
sowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzed-
ne przekaze Inzynierowi.

7.2 Roboty ziemne kanalizacji.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wy-
kopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geo-
technicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian 1 uszczelnienie stykow. Deskowa-
nie §cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wy-
wieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projekto-
wanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utoze-
niem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposéb uzgod-
niony z InZzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od
projektowanego poziomu dna.
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7.2.1 Przygotowanie podifoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych 1 piaszczysto - gliniastych pod-
fozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z war-
stwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sgczkami od-
wadniajgcymi. Dla przewoddw o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wy-
kona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z po-
spotki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewoddéw o $rednicy powyzej 0,50 m
nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§lonym w SST.

7.3 Roboty montazowe kanalizaciji.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki 1 gtgbokos$¢ posadowienia ru-
rociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntow, od 1,0 do
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

7.4 Roboty ziemne dla wodociagu.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudo-
wy, a material z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte obudowane. Jezeli materialty obudowy nie sg fa-
brycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych, to powinny one
by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyj-
nych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskaza-
ne przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurocia-
gu przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczes$nie byty ustalone od-
cinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana
do $rednicy przewodu 1 wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie §cian wy-
kopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utoze-
niem przewodoéw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z
Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wy-
trzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu,
spetniajacy wymagania normy PN-85/B-10726 [12].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospot-
ki lub zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z war-
stwy zwiru lub thucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwad-
niajgcymi.

- 11/18 -



Dla rur zeliwnych o $rednicy powyzej 400 mm na warstwie odwadniajacej nalezy wykonac
fundament betonowy zgodnie z dokumentacja projektowg lub SST.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z
indywidualng dokumentacjg projektowa zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona za-
geszczenia wykonywanego podtoza do IS nie mniej niz 0,95.

7.5 Roboty montazowe systemu drenéw.

Spadki i glgbokos$¢ posadowienia rurociaggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
dla kanatow o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o

(wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).
glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntow, od 1,0 do
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

7.5.1 Rury kanatowe

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrod-
ku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnie-
nia zlaczy.

Uszczelnienia ztgczy rur kanalowych mozna wykonac:
specjalnymi fabrycznymi pier§cieniami gumowymi.

Potaczenia kanaléw stosowac nalezy zawsze w studzience.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wy-
konywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8o C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce ulozonego kanatu przed zamuleniem.

7.5.2 Rury drenarskie.

Nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
trasa powinna by¢ prosta, bez zataman w planie 1 pionie
wlaczenie drenu do zbieracza moze by¢ wykonane za posrednictwem trojnikdow (siodtowych, zwy-
ktych),
spadki zbieracza i sagczkéw powinny wynosi¢ 0,5%.

7.5.3 Studzienki kanalizacyjne

Wymiar studzienek rewizyjnych kolowych 315 1 425 oraz betonowa 1000 mm.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach lub na zmianie kierunku kanatu,
studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,
wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),
studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wy-
kopu,
studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmoc-
nionym,

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedsta-
wiony jest w Katalogu producenta elementow prefabrykowanyh.
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Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czgsci:
dna studzienki,
kregow,
wlazu kanatowego,
elemntu posredniego.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materia-
tem plastycznym ustalonym w dokumentacji producenta studzienek.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysoko$ci réwnej potowie srednicy kanalu) powinna mie¢ prze-
kr6j zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu mak-
symalnego napelnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztatt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona
stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawni-
kach i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm po-
nad poziomem terenu.

7.5.4 Wytyczne wykonania przewodoéw

Przewod (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na poditozu naturalnym, aby opierat si¢
na nim wzdhluz catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na
podtozu wzmocnionym przewodd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa.

Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dlugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnie-
nia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposob nastepujacy:
rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewa-
nie,

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nast¢pujace wielkosci:
dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwoérni,

Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 do +300C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie 1 pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczaé: przy koncoéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

7.5.5 Armatura odcinajgca

Armaturg odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac:
na weztach wodociggowych (przy odgalezieniach),
na odgatezieniu do hydrantu,
w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggdw.
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8 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasyp-
kowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg , badaniami oraz odbiorem wyrob6éw i robot budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materialow. Wykonawca uzgod-
ni z Inzynierem sposéb gromadzenia Dokumentow jako$ci materiatow i przechowywania ich na bu-
dowie. Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposob i terminy dokonywania kontroli wykonywanych
robot.

Kontrola, pomiary i badania

9.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do beto-
nu i zapraw 1 ustali¢ recepte.

9.1.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w za-
kresie i z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02 [53],
PN-81/B-10725 [11]1 PN-91/B-10728 [13].

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadno$ciag odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
zbadanie materialow i elementow obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w doku-
mentacji technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie prawidlowos$ci podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kru-
szywa lub betonu,
badanie ewentualnego drenazu,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowied-
nich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni materiatdéw, ewentualnie in-
nymi umownymi warunkami,
badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpie-
czenia,
badanie ulozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podto-
za, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja,
sprawdzenie przej$¢ rurociggow przez $ciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury, spraw-
dzenie rzednych posadowienia pokryw wlazow oraz sprawdzenie stopni wlazowych, otworow
montazowych i1 urzadzen wentylacyjnych),
badanie szczelnos$ci catego przewodu,
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badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia po-
szczegblnych jego warstw.

9.1.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wy-
nosi¢ wiecej niz = 5 cm,

odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 5 cm,

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla prze-
wodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny prze-
kroczy¢: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw =+ 2cm i nie moga spowo-
dowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powi-
nien wynosi¢ mniej niz 0,97.

9.2 ODBIOR ROBOT

opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Rodzaje odbioréw robot:
- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wyko-
nanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu; wykonuje si¢ go w czasie po-
zwalajacym na wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu
robot, gotowos¢ czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika powiadamiajac
pisemnie Inzyniera; odbior odbywa si¢ niezwlocznie nie pdzniej niz 3 dni od daty zgloszenia, od-
bioru dokonuje Inzynier).

- odbior czgsciowy ( polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robdt, gotowos¢ czesci ro-

bot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika powiadamiajac pisemnie Inzyniera, od-

bior odbywa si¢ niezwtocznie nie podzniej niz 3 dni od daty zgloszenia, odbioru dokonuje Inzynier 1

przedstawiciel Zamawiajacego).

- odbior koncowy (polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilo-

$ci, jakosci 1 wartosci, gotowos¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika po-

wiadamiajgc pisemnie Inzyniera, odbior odbywa si¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez InZzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow odbiorowych. Odbioru
dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy po-
przez ocen¢ wizualng, stwierdzenie zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, oceng

Dokumentéw jakosciowych materialow)

- odbidr pogwarancyjny (polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym, pozostate wa-
runki jak przy odbiorze koncowym)

kontrola jako$ci robot wodociag.

9.3 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.
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10 Obmiar robot
10.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nize;j
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
studzienki 1 komory wodociggowe w kompletach,
obudowy tunelowe: wykopy i zasypki - m3 (metr sze$cienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton -
m3 (metr sze$cienny), izolacja - m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

10.2 Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] 1 PN-91/B-10728 [13] podlega:
sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 1 szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnio-
ne.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nale-
zy oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ ko-
nieczne dalsze postepowanie.

11 DOKUMENTY ODNIESIENIA

dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowlanych, w tym:
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.nr. 19, poz. 177) obowiazu-
jace od 2 marca 2004r

-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz.U. 207/2016 z 2003 z p6zniejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze do Ustawy

-Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 dz. U. 92/881

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 'z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i pod-
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytko-
wym Dz.U. 130/1389 z 2004

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodno-
$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U nr 198/2041
z 2004

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.9.2004 w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wy-
magan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz spo-
sobow oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE Dz.U. nr 195/2011 z 2004

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdot budowlanych Dz. U. 47/401.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych 1 Administracji z 24.9.1998 w sprawie geotech-
nicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.126/839 z 1998

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych, ITB, Arkady 1989

11.1 Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i1 zelbetowe.przepisy
zwigzane

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia. Termino-
logia.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty. Kruszywa mineralne do betonu.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-76/C-89202 Ksztattki do rur ci$nieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-64/H-74086 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-86/H-74374 Potaczenia kohierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i1 badania.

. PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na cis$nienie

nominalne 1 MPa.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne. Wyma-
gania i badania.

PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolierzowe zeliwne na ci-
$nienie nominalne 0,63 MPa.

PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolierzowe zeliwne na ci-
$nienie nominalne 1 MPa.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i po-
spoika.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogo-
wych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Inne dokumenty

. Wymagania Techniczne COBRTI — INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania 1

odbioru sieci wodociggowych — wrzesien 2001.
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Wymagania Techniczne COBRTI — INSTAL. Zeszyt 2

Fabryczne instrukcje montazu rurociggow.
Aprobaty, certyfikaty, atesty zamontowanych rurociggéw i armatury.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tom II “
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