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ST00 CZĘŚĆ OGÓLNA
A/ nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego:

 BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ I PRZEBU-
DOWĄ  ISTNIEJĄCEGO  SKLEPU,  Z  INSTALACJAMI  I  URZĄDZENIAMI 
TECHNICZNYMI ORAZ  BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE DZIAŁKI 
212/2 OBRĘB ZBORÓW
B/ przedmiot i zakres robót budowlanych:

Zakres obejmuje  wykonanie instalacji sanitarnych dla budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową 
i przebudową istniejącego sklepu, z instalacjami i urządzeniami technicznymi na terenie działki 212/2 obręb 
Zborów
c/ wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Do robót tymczasowych i towarzyszących należą 
- Trasowanie instalacji
- Montaż rusztowań,
- montaż podwieszeń tymczasowych.

D/ informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane 
organizacja robót budowlanych

Prace przebiegać będą na wygrodzonym terenie  Inwestora. Do miejsca wykonania prac jest dojazd. Jest też 
miejsce na ustawienie kontenera na śmieci. W odrębnym opracowaniu projektowane jest doprowadzenie do 
obiektu mediów. Wykonawca ustali z Inżynierem warunki korzystania z nich.
Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na istniejące sieci i urządzenia, odpowiednio je zabezpie-
czyć przed uszkodzeniem, natychmiast powiadomić właściciela sieci i urządzeń i Inżyniera o ewentualnych 
uszkodzeniach.  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykonywania prac 
dotyczących instalacji i urządzeń pokazanych na istniejącej dokumentacji.
Prace można prowadzić etapowo.
Wykonawca będzie unikał działań prowadzący do zanieczyszczenia otoczenia oraz poniesie wszelkie koszty 
usunięcia ewentualnie powstałych w wyniku prowadzonych prac.

E/ w zależności od zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody:

Dokumentacja obejmuje

29875000-3 Instalacje wodne
29715000-4 Grzałki wodne oraz ogrzewanie do budynków; sprzęt hydrauliczny
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
28860000-8 Rurociągi, przewody rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

F/ określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefinio-
wanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumen-
tacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
Inżynier – Inspektor Nadzoru – osoba  lub osoby wymienione w danych kontraktowych wyzna-
czone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowie-
dzialne za nadzorowanie  robót i administrowaniem kontraktem.
Dokumenty jakości materiałów- deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów, orze-
czenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań
Obmiar robót - określa faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z dokumentacją pro-
jektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Książka obmiarów – akceptowany przez Inżyniera dokument z ponumerowanymi stronami, słu-
żący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. załączników. Wpisy w Książce obmiarów wymagają potwierdzenia przez Inżyniera.
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1 MATERIAŁY

wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane 
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - 
poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;

Materiały zastosowane muszą mieć aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obo-
wiązującymi normami. Muszą mieć certyfikat zgodności  i być oznaczone znakiem CE lub mieć 
deklarację zgodności.  
Podstawę do  przyjęcia wyrobów na budowę stanowią: 

- dokumentacja projektowa zawierająca charakterystykę materiałów
- dokumenty od producenta, 
- sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 
- sprawdzenie  zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami

Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie i specyfikacji lub wyro-
by zastępcze zatwierdzone przez Architekta i Inżyniera.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów niewiadomego  pochodzenia.
Wykonawca zbierze Dokumentację Jakości Materiałów.
2 SPRZĘT

 wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót bu-
dowlanych zgodnie z założoną jakością 
Sprzęt jaki ma być zastosowany przy wykonywaniu prac Wykonawca uzgodni z Inżynierem.
3 TRANSPORT

wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu uzgodnionych z Inżynierem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ru-
chu drogowego również  dopuszczalnych  nacisków na  oś  i  innych  parametrów technicznych. 
Wykonawca na własny koszt będzie na bieżąco usuwać wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane  jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy. Wyko-
nawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi publicz-
ne, w razie stwierdzenia zanieczyszczeń ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.
4 WYKONANIE ROBÓT

wymagania  dotyczące  wykonania  robót  budowlanych  z  podaniem sposobu wykończenia  po-
szczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbęd-
ne informacje dotycząc odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania 
specjalne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, dokumen-
tacją projektową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca powinien wykonywać  polecenia  Inżyniera  w czasie  określonym przez  Inżyniera 
pod groźbą zatrzymania robót i pokrycia skutków finansowych.
5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

opis działań związanych z kontrolą , badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca 
uzgodni z Inżynierem sposób gromadzenia Dokumentów jakości materiałów i przechowywania 
ich na budowie. Wykonawca uzgodni z Inżynierem sposób i terminy dokonywania kontroli wy-
konywanych robót.
6 OBMIAR ROBÓT

wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmie-
rzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiarów pisa-
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ne będą do Książki Obmiarów, zawierać będą nieodzowne obliczenia  wykonane w sposób zro-
zumiały i jednoznaczny,  mogą zawierać szkice.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach 
podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione w uzgodnieniu z Inżynierem. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Wykonawcę i uzgodnioną przez Inżyniera 
oraz zawsze przed częściowym lub ostatecznym odbiorem. Odbiór robót zanikających przepro-
wadza się w czasie ich wykonania, obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed 
ich zakryciem.
7 ODBIÓR ROBÓT

opis sposobu odbioru robót budowlanych
Rodzaje odbiorów robót:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-
konanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu; wykonuje się go w czasie 
pozwalającym na wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego po-
stępu robót, gotowość części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika powia-
damiając pisemnie Inżyniera; odbiór odbywa się niezwłocznie nie później niż 3 dni od daty zgło-
szenia, odbioru dokonuje Inżynier).
- odbiór częściowy ( polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, gotowość części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika powiadamiając pisemnie Inżyniera, 
odbiór odbywa się niezwłocznie nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia, odbioru dokonuje Inży-
nier i przedstawiciel Zamawiającego).
- odbiór końcowy (polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i wartości, gotowość  robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
powiadamiając pisemnie Inżyniera, odbiór odbywa się w terminie ustalonym w umowie licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru dokonuje  Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wyko-
nawcy poprzez ocenę wizualną, stwierdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacja pro-
jektową, ocenę Dokumentów jakościowych materiałów)
- odbiór pogwarancyjny (polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym, pozostałe wa-
runki jak przy odbiorze końcowym)
8 DOKUMENTY ODNIESIENIA

dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym: 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty 
i ustalenia techniczne
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.nr. 19, poz. 177) obo-
wiązujące od 2 marca 2004r
-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz.U. 207/2016 z 2003 z późniejszymi zmianami 
oraz przepisy wykonawcze do Ustawy
-Ustawa  o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 dz. U. 92/881
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  )z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac pro-
jektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonal-
no - użytkowym Dz.U. 130/1389 z 2004
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  
funkcjonalno - użytkowego
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 w sprawie sposobów deklarowania zgod-
ności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  Dz.U  nr 
198/2041 z 2004
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-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.9.2004 w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań jakie  powinny spełniać  notyfikowane jednostki  uczestniczenia  w ocenie zgodności 
oraz sposobów oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE Dz.U. nr 195/2011 z 2004 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. 47/401.
- Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z 24.9.1998 w sprawie geotech-
nicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U.126/839 z 1998
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, ITP, Arkady 1989

SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE (PSS)

ST01 Roboty instalacyjne nowoprojektowane.
1 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 

Przedmiotem tej części ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót robót nowoprojekto-
wanych. Obejmują następujący zakres:

a) montaż kanalizacji podposadzkowej 
b) montaż kanalizacji nadposadzkowej oraz pionów wywiewnych,
c) montaż podejść do przyborów sanitarnych,
d) montaż instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej,
e) montaż przyborów sanitarnych,
f) montaż wpustów podłogowych,
g) Wykonanie bruzd pod rurociągi i ich zamurowanie,
h) montaż grzejników,
i) montaż instalacji centralnego ogrzewania,
j) montaż rozdzielaczy,
k) montaż automatyki rozdzielaczy,
l) montaż zaworów odcinających na podejściu do grzejnika (podwójnych kurków kulowych),
m) montaż baterii czerpalnych:umywalkowej, zlewozmywakowej i natryskowej.

2 MATERIAŁY

Wymagania ogólne wg  ST 00.

2.1 Armatura.

a) rury do wykonania instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z tworzywa,
b) rury do wykonania instalacji centralnego ogrzewania – z tworzywa,
c) armatura – zawory powrotne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie,
d) zawory przelotowe w instalacji centralnego ogrzewania – kulowe o połączeniach gwintowanych dostoso-

wane do pracy na ciśnienie do 0,6 MPa i temperaturze 120oC
e) Urządzenia  sanitarne  oraz  armatura  i  grzejniki  wg przedmiaru  robót  lub  równoważne.  Każdą  zmianę 

uzgodnić z Architektem i Inżynierem. 
f) Wentylacja: 

3 SPRZĘT

Wymagania ogólne wg  ST 00.
4 TRANSPORT

Wymagania ogólne wg  ST 00.
5 WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne wg  ST 00.
6 Prowadzenie rur wodociągowych.

a) Instalację wykonać z rur PEx. Połączenia przewodów  powinny być wykonywane za pomocą 
łączników wybranego dostawcy systemu instalacyjnego.

b) Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączni-
ków.
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a) Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach pobo-
ru wody,

b) przed armaturą czerpalną zamontować podejścia elastyczne,
c) W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tule-

je,  przy  czym  w  miejscach  tych  nie  może  być  połączeń  rur.  Przestrzeń  między  ru-
rociągiem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym.

d) Spadki przewodów powinny umożliwić odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punk-
tach oraz możliwość odpowietrzenia.

7 Prowadzenie rur centralnego ogrzewania.

Gałązki  grzejnikowe montować ze spadkiem 2% zgodnie z  kierunkiem przepływu czynnika. 
Pion łączyć do poziomu za pośrednictwem odsadzek o dł. Min. 0,5m. W miejscach przejść prze-
wodów przez przegrody budowlane należy stosować rury ochronne, przy czym,  w miejscach 
tych nie może byś połączeń rur. Przestrzeń miedzy rura a tuleją ochronną należy wypełnić szcze-
liwem elastyczny, obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa z którego wykonana jet rura.
Do wykonania prac przystąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Inżyniera i Architekta. Uzgodnić z 
Inżynierem i Architektem zakres i sposób wykonania prac. 
8 Próba szczelności instalacji wodociągowej.

Instalację wodociągową poddać próbie szczelności przy ciśnieniu próbnym 1,0 MPa. Instalacja 
nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo – regulacyjnej i po-
łączeniach. Podczas próby szczelności przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ci-
śnienie do 1,0 MPa, utrzymać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować armaturę i przewody. 
Badanie  instalacji  ciepłej  wody należy wykonać dwukrotnie,  raz napełniając  instalację  woda 
zimną, drugi raz wodą gorącą o temperaturze 55 oC po odcięciu dopływu z zasobnika lub innego 
źródła c.w.u.
9 Próby szczelności instalacji c.o.

9.1 Badanie szczelności “na zimno”

Co najmniej 24 godziny przed przystąpieniem do próby na zimno napełnić instalację wodą i do-
kładnie odpowietrzyć.  Sprawdzić wszystkie elementy instalacji i szczelność połączeń przy ci-
śnieniu  hydrostatycznym.  Próbę  szczelności  wykonać  przy  ciśnieniu  próbnym  wynoszącym 
0,5MPa.
Po napełnieniu instalacji i podniesieniu ciśnienia należy przeprowadzić kontrolę instalacji, zwra-
cając uwagę na połączenia rur i armatury. Instalację uważa się za szczelną jeżeli w okresie 20 
minut  manometr  nie  wykaże  spadku ciśnienia  i  nie  stwierdzi  się  roszenia  na połączeniach  i 
szwach przewodów.

9.2 Badanie szczelności “ na gorąco”. 

Badanie szczelności “ na gorąco” należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku ba-
dania szczelności ' na zimno”, po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę  możliwości  przy  naj-
wyższych parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów 
obliczeniowych. Przed przystąpieniem do badania działania instalacji na gorąco budynek powi-
nien być ogrzewany przez co najmniej 72 godziny. 
Wynik badania uważa się za pozytywny, jeżeli instalacja nie wykazuje żadnych przecieków, a po 
ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń, ani trwałych odkształceń. 
Badanie szczelności eksploatacyjnej:
Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na gorąco instalacje poddać dodatkowej obser-
wacji – w ciągu 3 dób.
10 Montaż armatury i urządzeń.

Montaż armatury regulacyjnej i odcinającej wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i in-
strukcją montażu opracowaną przez producenta.
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11 Płukanie i dezynfekcja.

Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać czystą wodą 
przez okres kilku minut dla każdego punktu czerpalnego.
Dezynfekcję instalacji przeprowadza się wodą chlorową z chloratora ( ze zmieszania gazowego 
chloru z wodą) lub wodą chlorową powstałą z rozpuszczenia związków chloru – podchloryn 
wapnia lub sodu, zawierającą co najmniej 50 mgCl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, in-
stalację należy przepłukać wodą czystą, jak poprzednio. Po dokonaniu dezynfekcji i przepłuka-
niu powinna być dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno epide-
miologicznej lub dostawcy wody.
12 Izolacja termiczna.

Rurociągi zaizolować pianką polietylenową firmy o gr. podanej w przedmiarze robót.
13 KONTROLA JAKOŚCI

Wymagania ogólne wg  ST 00.

13.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakre-
sie i z częstotliwością określoną przez Inspektora nadzoru. .W szczególności kontrola powinna 
obejmować:
a) rodzaj rur, kształtek i armatury,
b) wytyczenie osi przewodów i ułożenie przewodów,
c) sprawdzenie zgodności z dokumentacją  projektową dostarczanych przez dostawców urzą-

dzeń i montażu przewodów, armatury, grzejników, itd
d) wyniki pomiarowe regulacji układów hydraulicznych 
e) wyniki pomiarowe płukania i dezynfekcji przewodów.
14 Obmiar robót

14.1 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest „m” (metr) wykonanego i odebranego wodociągu.
15 Odbiór robót

15.1 Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami In-
spektora nadzoru ( Inżyniera), jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne.

Odbiory robót dzieli się na:
a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiory częściowe,
c) odbiór końcowy,
d) odbiór pogwarancyjny.
e) sposób prowadzenia instalacji i  połączenia z istniejącą. Szczelność instalacji wod-kan, 

parametry instalacji elektrycznej.
Ponadto:

a)  Zgodność dostarczonych materiałów z zamówieniem.
b) Zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem, stan i  kompletność dostarczonych 

elementów, sposób montażu. Odchyłki brzegów skrzydła od płaskości  < 1,2mm wg nor-
my PN-80/M-02138, odchyłki naroża skrzydła od   prostokątności <0,15mm/1m wg PN-
77/M-02136

c) Zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem, stan i  kompletność dostarczonych 
elementów, sposób montażu.

d) Zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem, stan i  kompletność dostarczonych 
elementów, sposób montażu.
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e) Zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem, stan i  kompletność dostarczonych 
elementów, sposób montażu.

f) Jakość powierzchni końcowej, pionowość, rodzaj użytych elementów rusztu
16 OBMIAR ROBÓT

Wymagania ogólne wg  ST 00.
17 PRZEPISY ZWIĄZANE

Wymagania ogólne wg  ST 00.

17.1 Normy

L.p. Nr normy Tytuł
5 PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
6 PN-H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki . Wymagania ogólne.
9 PN-M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
12 PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach
13 PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
14 PN-B-03406 Obliczenia zapotrzebowania na ciepło
15 PN-H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.

17
PN-B-01430 Centralne  ogrzewanie. Urządzenia  wewnętrzne.  Podział 

nazw i określenia.

18
PN-B-02420 Ogrzewnictwo.  Odpowietrzenie  urządzeń  centralnego 

ogrzewania. Wymagania.

19
PN-B-02421 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  ruroci-

ągów, armatury i urządzeń. 
20 PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
21 PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

17.2 Inne dokumenty

1. Wymagania Techniczne COBRTI – INSTAL. Zeszyt 3.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – wrzesień 2001.

2. Wymagania Techniczne COBRTI – INSTAL. Zeszyt 2
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.
3. Fabryczne instrukcje montażu rurociągów.
4. Aprobaty, certyfikaty, atesty zamontowanych rurociągów i armatury.
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom II “ Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”.
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