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Wymagania ogdine

Roboty przygotowawcze

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Wyrdwnanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie
Nawierzchnia z mieszanki SMA warstwa $cieralnag wg WT-1 i WT-2
Ustawienie kraweznikow betonowych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogéine dotyczqce wykonania i odbioru robét
drogowych zwiqzanych z realizacjq zadania:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
NA DZIALCE NR 107 DLUGOSCI 375 M

W M. FLORENTYNA

Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy lub kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot drogowych przedmiotowego zadania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wymagania, wspdéine dla poszczegdinych asortymentdw robét drogowych.
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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1. 1 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wikonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
buidowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoéé 2z dokumentacja projektowa, ST.

1.11. Przekazanie terenu budowy

Za mawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
w siystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdlrzedne punktéw giéwnych
tr &y oraz reperow, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacja techniczna.

Na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawea odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.3.2. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i ST

Do kumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inwestora stanowia
czgit umowy, a wymagania okreélone w chacby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawecy tak jakby zawarte byly
w catej dokumentaciji.

Wykonawea nfe moize wykorzystywad bledéw lub opuszczert w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inwestora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Ws zystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne 2 dokumentacjg projektowa i 5T.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
od chylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementdw budowli muszg wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnege przedzialu
tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyine/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zohowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow {jezdnie, Scieiki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
2abeipieczajace takie jak: zapory, Swiatia ostrzegaweze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéh bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych, Wykonawca zapewni stale warunki widocznoéci w dziert i w nocy tych zapdr i znakéw, dia ktdrych
jest to nieodzowne ze wigleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, Ze jest wlgczony w cene
kontraktowa.

1.1.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

$rodowiska naturalnego.

W cokresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i woko! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen iub ucigiliwosci dia oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych prayczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Iokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
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2) srodkiostroinosci i zabezpieczenia przed:
a) anieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
f») 2anieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.5. Ochrona przeciwpoiarowa

Wwykomnawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykomnawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o steieniu wiekszym od
dopu szczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uiyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwoéé¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych whudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organ©w administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatléw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.1.7. Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeri w czasie trwania budowy.

Wykonaweca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzert podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inzyniera projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowy, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.1.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych pray transporcie
materialOW i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od
wilasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera projektu. Inzynier projektu moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera projektu.

1.1.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
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Uznaje sig, ie wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptaciel sy uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.1.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inzyniera projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego, Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jedl Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinden
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie péiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podezas prowadzenia robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inzyniera projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolert | inne odnoéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Intyniera projektu.

1.1.12, Réwnowaino$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s konkretne normy i przepisy, ktére speiniac majg materialy,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wy2szy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inzyniera projektu. Réznice pomiedzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce |
przedtozone inzynferowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.1.13. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatoici o znaczeniu geologicznym

lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnoéé Zamawiajgcego. Wykonawca zobowiazany
jest powiadomi¢ Inzyniera projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jeieli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty ifiub wystapig opéZnienia w robotach, Inzynier projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawea ustali wydluzenie czasu wykonania robdt iflub wysokosé kwoty, o ktéra nalezy zwiekszyé cene
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
inwestorowi do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego #rédia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw jak rowniez odpowiednie fwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatéw. Zatwierdzenie partii materialéw z danego #rodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego Zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego rédia
w sposéb clagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli | adnoénych wiadz na pozyskanie materialow ze rédet
miejscowych wigczajac w to Zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji irédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcy raporty z badan terenowych
i laporatoryinych oraz proponcwang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracjf paristwowej i samorzadowej.
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VW s konawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzgcych ze
s < d:i miejscowych.

W/ e kinawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okaig sie potrzebne w
7w B KU 2 dostarczeniem materialéw do robot.

Hws # s i nadklad czasowo zdjete 2z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materialéw miejscowych beda
forr @ Towane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robét,

Ws s==Yitkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
do b==umentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
ws F==—=2uan Inzyniera projektu.

Wy B<onawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wy = =Zaegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera projektu.

Ek s E=>ltatacja Zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 - Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

M at-<=raly nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
mie§ sw wskazanym przez Inzyniera projektu. Jesli Inzynier projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do
inry~«hrobét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skeo=#ygowany) przez Inzyniera projektu.

Kaz ¥ vy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzy B0, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Bnechowywanie i skiadowanie materiatéw

Wylk«onawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one uiyte do robdt, byly
zalbbe =pieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja, jakos¢ i wladciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzy r» iera projektu. Miejsce czasowego skiadowania materiatéw sq sprawg Wykonawcy robot,

3. SPIRIT

Wy ko> mawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na
jako$«= wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnodcia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzy Fanywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami
dotyc-=3atymi jego uzytkowania,

4, TRAS.NSPORT

Wyko rawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich ¢rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie, na
jako$€ wykonywanych robét i wlasciwoéci przewozonych materiatéw.

Przy raachu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odnies ®eniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametrow technicznych, Srodki transportu niespetniajgce
tych wwrarunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkorsvanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykor»awca bedzie usuwac na bieigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazd = mi na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5, WYIKC@ONANIE ROBOT

Wykon =swca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materia»#ow i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,

Wykon == wca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykona=wca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zE=odnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzynier =2 projektu.

Biedy p<=>petnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na wilasny
koszt, z  Wwyjatkiem, kiedy dany biad okaze sig skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piémie P & zez Iniyniera projektu.

SprawdZ ==nie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Iniyniera projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowie«zialnoici za ich dokladnosc.

Poleceni=2 inwestora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreélonym przez Inzyniera projektu, pod
groibgq z=atrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

PECYFIKA€—JA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Strona 6
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zalozong jakoéé robét,
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wijczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej | ST

Mlinimalne wymagania, co do zakresu badat i ich czestotliwos€ sy okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Swiadectwa, 2e wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawcay posiadajg waing legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreélajacych procedury badan.

inwestor bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu fub metod badawczych. Jeieli
niedaciggnigcia te bedg tak powaine, ie mogg wplynad ujemnie na wyniki badan, Inzynier projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow | dopusci je do ulycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatéw.

W szystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badart materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,

Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inwestor bedzie mie¢ zapewnieng mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Koszty tych dodatkowych badaf pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W przypadku, gdy normy nie

obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badani, Wykonawca powladomi inwestora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moie dopusci¢ do uiycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dia
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjq okredlong w pkt 1 i ktére spetniajg

wymogi ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady chmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie 7 dokumentacja projektowy i ST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca przy udziale inwestora. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z wymagang czestotliwodcia.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét | materiatow

Dlugoéci | odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowe],
Jedli ST wiladciwe dia danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetodci beda wyliczone w m’, jako diugosé
pomnoiona przez sredni przekroj.

ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach tub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniv do ich ilosci, jakosci |
wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakele inwestora.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
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O ¢dbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnodci inspektora i Wykonawcy.
K omisja odbierajgca roboty dokona ich oceny Jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badatt i
p ©miaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W/ toku cdbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbiordw robét
zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiniajgcych i robSt poprawkowych.

w/ przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych fub robét uzupeltniajacych w warstwie icieralnej
ju b robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, e jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST 2 uwzglednieniem telerangji i nie ma wiekszego
w plywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
w artost wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach uimowy,

8. 2, Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot

sp orzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany praygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw {oryginaly),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnoscl lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw zgodnie 2 ST,

6. kopig mapy zasadnicze} powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadky, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbiory
ostatecznego, komisja w porozumieniu 2 Wykonawcy wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przet Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

G w N

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Strona 8
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o .0101.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

O dtwarzenie trasy i punktéw wysokosciowych

ws~ zakesrobdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyinaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d)  wymnaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zasabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

3. =sPRIETPOMIAROWY

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokoéciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

_ niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe, szpilki.

Spr-2gt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wy smaganej dokltadnosci pomiaru.

4. WAJYKONANIE ROBOT

4.1 - Zasady wykonywania prac pomiarowych

Pra«e pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie 2 obowigzujgcymi Instrukcjami.

prze=d przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejad od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje i
wsprolfrzedne punktdw gléwnych trasy oraz reperéw.

W o»partu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezw’ne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét,

Prac € pemiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

pun k<ty Wierzcholkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali
drewwnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robhét
zienry nych. Maksymalna odlegioéé pomiedzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m,
Zam @awiajacy powinien zatozyc robocze punkty wysokodciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowej, a takze przy
kazd wm obiekcie inzynierskim.

4.3. ©dtworzenie osi trasy

Tycze nie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zama wiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paristwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
doku mmentacji projektowej. O3 trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byé
wieksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostalych drog.

5.5, WWyznaczenie przekrojéw poprzecznych

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na powierzchni terenu
(okre<Slenie granicy robét), zgodnie z dokumentacja projektows oraz w miejscach wymagajgcych uzupelnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiac wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie zgodnym z

dokurmentacj projektows.

—_— e 2
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D-04.01.01

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. WSTEP

Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania podioza powinien wykazac sig moiliwoiciy korzystania z
rowniarek, walcéw statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiadciwosci gruntu podioza.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1, Warunki przystapienia do robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot

awigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

2.2, Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich 2anieczyszczett.

Po oczyszczeniu powierzchni podioZa nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umolliwialg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co
najmniej 5 cm wyisze niz projektowane rzedne podioia.

Bezposrednio po profilowaniu podioia nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowac do osiagnigcia wskainika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskainik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimaine wartosci wskainika 2aggszczenia podioza (1)

Minimaina wartosc |, dia:
Stref 3
korpu?u Autostrad i drég RUCh Ciozkl !nnych drég
ekspresowych uc caelz '1 1_ Ruchlmnlejszv od
bardzo ciezki ciezkiego

Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci ad 20 do 50 cm od powierzchni

B P 1,00 1,00 0,97
podioia ]

W przypadku, gdy grubozlarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zaggszczenia nalely oprzed na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreli¢ pierwotny i wtérny modut
ocdksztatcenia podioza wedfug BN-64/8931-02.

Stosunek wtdrnego i pierwotnego modulu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnosc gruntu podioza podczas zaggszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej 2 tolerancja od -20% do

+10%.

2.3. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoiza

Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

leieli po wykonaniu robét awigzanych z profilowaniem i zageszezenlem podioia nastgpi przerwa w robotach
Wykonaweca nie przystgpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabhezpieczyé podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem. lezeli wyprofilowane | zageszczone podioze ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukiadania kolejnej warstwy mozna przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza iniynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastagpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiashy koszt,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Badania w czasie robdt
6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw
Czgstotliwosé oraz zakres badan | pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i

wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta | wyprofilowanego podioza

Wyszczegdlnienie badan i - o . _—
¥ g Minimalna czestothiwos¢ badari i pomiaréw

Lp. pomiaréw
1 Rownoié podtuzna co 20 m na kaidym pasie ruchu
2 Réwnosé poprzeczng i0razyna 1 km
3 Spadki poprzeczne " 10razy na 1 km
e 25 m wost jezdni i na jej k i i dré

Uksztaltowanie osi w planie y | co ost jezdni i na jej krawedziach dla autostr:ad i drég ekspresowych, co 100 m
a dia pozostalych drég

Zogeszczenie, wilgotnosc w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m’

» gruntu podtoia
* } Dodatkowe pemiary spadkéw poprzecznych | uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach giownych tukow

poziomych

6. 2.2. Szerokos¢ profifowanego podtoia
Sz erokosc profilowanego podfoza nie moze réinic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Réwnosé profilowanego podioza
Ni erdwnosci podiuine profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].
Ni eréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 20 mm.,

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg 2 tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta fub wyprofilowanego podtoia i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé +1 ¢m, -2 cm.

6.2.6, Uksztaltowanie osi w planie
0% w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drég

ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostalych drég.

6.2.7. Zageszczenie profilowanego podioza

Wskainik zaggszczenia wyprofilowanego podloza okredlony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zagesiczenia stosuje sie pordwnanie wartoéei modulw
odksztaicenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego moduiu odksztalcenia, okrelonych zgodnie z normg
BIN-64/85931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnost w czasie zageszczania nalezy badac wediug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podioia powinna byé
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podioza
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokoéci, co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Strona 11




PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWES W M.FLORENTYNA

D-04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYINYCH

1. WSTEP

1.2. Rodzaje materlatéw do wykonania skropienia

Mlaterialami stosowanymi do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
— kationowe emulsje éredniorozpadowe wg WT.EmA-1994,

— uplynnione asfalty $rednio odparowalne wg PN-C-96173;

1. 2. Wymagania dla materiatéw
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94.
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C-96170.

1. 3. Zuiycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orlentacyjne zuiycie fepiszczy do skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzchni

Lp. Rodzajf lepiszcza Zuiycie (kg/mz)
1 Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2
2 Asfalt drogowy D 200, D 300 od0,4do 0,6

Dokadne zuzycie lepiszczy powinno byC ustalone w zaleinoici od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez InZzyniera.

1.4. Skiadowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.
lepiszcze nalezy przechowywad w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dostgpem wody i zanieczyszczeniem. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleiy przestrzegaé zasad

ustalonych przez producenta.

2. SPRZLT

2.1, Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystgpujacy do oczyszczania warstw nawlierzchni, powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- szczotek mechanicznych,

— sprezarek,

~  zhiornikow z woda,

— sczotek recznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni naleiy uiywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposaiona w

urzadzenia pomiarowo-kontralne pozwalajace na sprawdzanie | regulowanie nastepujacych parametréw:
— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— ciénienia lepiszcza w kolektorze,

~ obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

— predkosci poruszania sie skrapiarki,

— wysokosci i diugosci kolektora do rozkladania lepiszeza,

— dozatora lepiszcza.
Zbiornik na fepiszcze skraplarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie stale]

temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiada¢ aktuaine $wiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie fepiszcza z tolerancig + 10% od ilosci zalozonej.

4, TRANSPORT

Asfalty moga byc transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajacych izolacje termiczna,
zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, Ze nie bgdg korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone
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do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1
m°, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajgce przeplyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu lub skiadowania emulsfi powinny byé czyste i nie powinny zawieraé resatek innych

lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu fuénego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uiywacé szczotek
recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢

0Czyszezona 2 kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.
Jezeli do czyszezenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapic dopiero po wyschnieciu

warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktdrych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moie rozpoczac sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana fepiszczem przy uyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych
recznie {za pomoca weia 2 dyszg rozpryskowq),

Temperatury lepiszczy powinny miescic sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

ip. Rodzaj lepiszcza Temperatury {°C}
1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 "
2 Asfait drogowy D 200 od 1490 do 150
Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*} W razie potrzeby emulsje naleiy ogrza¢ de temperatury zapewniajgce] wymagang lepkodé.

Jezeli do skropienia zostala uiyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umoiliwienia penetracji lepiszcza w warstwe | odparowania wody z
emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utoieniem warstwy 2 mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpiecayé skropiona warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowtany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystagpieniem do robot
Przed przystapieniem do robSt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w celu okreglenia

optymainych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleinoéci od rodzaju | stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1, Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, Ze Wykonawca powinien kontrolowac dla kaidej

dostawy wlasciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robdt

o Kontrolowane Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza wiladciwoicl wediug normy
1 Emulsja asfaitowa kationowa lepkoié EmA-94 [5]
2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1)

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia | zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanej w opracowaniu , Powierzchniowe
utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa” [4).
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WYROWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE
1. WAVSTEP
U st aknia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem wyréwnania

ocd budowy kruszywami tamanymi stabilizowanymi mechanicznie.

2_ PeAATERIALY
N a T eratem do wykonania wyréwnania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kru=2/wo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
ziar © Wiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny

Krzy v uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol
do b Frego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Kruszy wa uzywane do robdt nalezy sktadowac w zasiekach materiatowych na podtozu utwardzonym, dobrze
odwodnionym w warunkach zabezpieczajacych je przed zmieszaniem z innymi gatunkami kruszyw i frakcjami.
Material wokresie sktadowania nie moze ulec zanieczyszczeniu.

3. SPRZET

Wykornawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sie

mozlivwosci korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) miesiarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewnic
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) rowniarek albo ukiadarek do rozktadania mieszanki,

c) walc6w ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. WYIKONANIE ROBOT

4,1, Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwnania kruszywem stabilizowanym mechanicznie

Przed przystapieniem do wykonywania wyréwnania powierzchnia podbudowy powinna zosta¢ oczyszczona z wszelkich
zanieczysiczeil.

powierzchnia podbudowy tluczniowej lub z kruszyw przewidziana do wyréwnania powinna zostac przed uktadaniem
warstwy Wyréwnawczej zoskardowana na glgboko$¢ 7 cm, co pozwoli na whaéciwe zwigzanie wykonanej warstwy
wyréwnawczej z istniejaca podbudowa.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy wykonanie wyréwnania podbudowy zgodnie z
dokumentacijg projektowa.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wyréwnania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce.

‘_.————'—'_‘—~—__.___— — == -
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p alikiiub szpilki powinny byc¢ ustawione w osi drogi | w rzedach réwnoleglych do osi drogl. Rozmieszczenie palikéw lub
sz pilek powinno umodiliwia¢ naciagnigcie linki do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych, niz co 10 m.

PO wytyczeniv wyréwnania podbudowy naleiy ustawic¢ wzdiu? istniejacej podbudowy prowadnice w taki sposch, aby
wyznaczaly one $cisle warstwe wyréwnawczg podbudowy w stanie niezageszczonym. Prowadnice winny by¢
ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich przesuwanie sie w czasie ukladania i zageszczania kruszywa,

po>dbudowa powinna byé ulozona na podloiu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.
W/ arunek nieprzenikania naleiy sprawdzi¢ wzorem:

Dis s (1)
dygs
w Ktorym:
D, - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajgcej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze byc¢ spelniony, naleiy na podiozu wozyé warstweg odcinajacy lub odpowiednio daobrang
geowldkning. Ochronne wladciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie 2

wa runku:

d 5
O

< 1,2 {2)

w ktorym:

tso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogp - Umowna $rednica poréw geow!dkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na geowiékninie
wilosci 90% (m/m}; warto$¢ parametru 0o powinna byé podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej praygotowane.

Paliki lub szpitki powinny by¢ ustawione w osi drogi | w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb

zaakceptowany przez Iniyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umoiliwia¢ naciggniecie sznurkéw iub linek do wytyczenia robét w

odstepach nie wickszych, niz co 10 m.

4.2, Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubodci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po
zageszezeniu byla rowna grubosci projektowanej. Wilgotnoéé mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna
edpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 {metoda ). Material
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie, lezeli wilgotno$é mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartoéci, mieszanka powinna by¢ zwiliona okredlong iloscia wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnodé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyé,

5, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Badania w czasie robot
Tablica 2. Czgstotliwos¢ ora zakres badari przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosd badan
. . . Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan Mir.nmah.]a II.CZba badar nla podbudowy przy-padaquca na
dziennej dziaice roboczej jedno badante (m?}
1 [ Uzlarnienie mieszanki
2 | Wigotnosé mieszanki 2 600
3 | Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m*
4 | Badanie wiagciwosci kruszywa we tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
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D - 05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA
wg WT-1i WT-2z2010r.

1. WSTEP

U stalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. Warstwe $cieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla
drog kategorii ruchu od KR1 do KR6. Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszank}

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze D”, mim

KR 1-2 ACSS, AC8S, ACL1S

Y podziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.
2 Copuszczony do stosowania w terenach gdrskich.

2. MATERIALY

1.2, Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowal asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfaity wg PN-EN 14023, Rodzaje stosowanych

lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprdcz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 mozna stosowaé inne lepiszcza
nienormowe wedlug aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy $cierainej z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu | Mieszanka ACS Gatunek fepiszcza
asfalt drogowy polimeroasfalt
ACSS, ACSS, 50/70, 70/10C
KR1 - ’
R1-KR2 AC11S Wielorodzajowy 50/70

Asfalty drogowe powinny spelnta¢ wymagania podane w tablicy 3, polimeroasfalty powinny w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591

Lp. Wihadciwosci Metoc!a Rodzaj asfaltu
badania 50/70 70/100
1 2 3 4 5
WLASCIWOSCI OBLIGATORYINE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70 70-100
2 Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 46-54 43-51
3 Temperatura zaptanu, nie mnigj niz .
C PN-EN 22592 230 230
4 Zawartosc skiadnikdw rozpuszczainych,
nie mniej niz % m/m PN-EN 12592 99 99
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost},
nie wiecej niz % m/m PN-EN 12607-1 4,5 0,8
6 Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej ni?
% PN-EN 1426 50 46
7 Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej
. P ¢ P ’ °C PN-EN 1427 48 45
WHASCIWOSCI SPECIALNE KRAJOWE
8 Zawartosc parafiny, o
nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 2,2 2,2
Wozrost temp. migknienia po starzeniu, nie wiecej
9 o p. mig P el °C PN-EN 1427 9 9
Temperatura tamliwosci Fraassa, nie wiecej ni2
10 P el °c PN-EN 12593 8 10
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Tablicad. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltéw modyfikowanych polimerami (PMB)

o Wihaséciwosc Metod.a Jednostka 45/80 - 55 45/80 - 65
pordstawowe badania - i m :
ymaganie asa wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6 7 8
Kornsystencja w
posrednich
te rm peraturach | Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 45-80 4 45-80 4
ek s loatacyjnyc
h
Konsystencja w
sokich
::;ym peraturach Te-mprleratlura PN-EN 1427 °C 255 7 > 65 5
! mieknienia
ek sp loatacyjnyc
h
Sita rozciagania
(mata prggkoéc' PN-EN 13589 Jfem?® >1ws5°C 4 22w 5°C 3
; ) PN-EN 13703 -
rozciggania)
Sila rozciggania
O - W3-8 P B PR IR I
rozciggania)
Wahadto Vialit
(meto-da PN-EN 13588 Iem’ NPD’ 0 NPD® 0
uderzenia)
Statosc Zmiana masy % >20,5 3 20,5 3
ko nsy stencji Pozostata
(odpormoi¢ na | penetracja PRk 1426 % 260 7 260 7
starzenie wg Wazrost
PN-EMN 12607-1 | temperatury PN-EN 1427 oc <8 2 <8 2
lub -3 mieknienia
lnne Temperatura PN-EN ISO 2592 °C 2235 3 > 235 3
wiaéciwosci zaplonu
Temperatura =
ram"‘:m,ci PN-EN 12593 c <-12 6 <-15 7
Nawrét sprezysty
. . >50 5 270 3
wvmakgoatzlea zaz\.:r(;:t 7yst PREEN. 1308 %
dodat i sprezysty NPD? 0 NPD? 0
. PN-EN 14023 .
Zakres plastycznosci Punkt 5.1.9 C TBR" 1 TBR" 1
Stabilnos¢
magazynowania. PN-EN 13399 c <5 5 % 5
Roéznica temperatur PN-EN 1427
mieknienia
?r::;;::::;wania. FRER. S50 0,1 mm NPD’ 0 NPD’ 0
P o PN-EN 1426 !
Réznica penetracji
Spadek
temperatury
. mieknienia po PN-EN 12607-1 " b
Wymagania o wgPN-EN |  PN-EN 1427 ¢ TBR L TBR" 1
dodatkowe 12607
-1lub-3
Nawrdt sprezysty w
25°C po starzeniu 50 4 % 26 3
wg PN-EN 12607-1 - N
lub -3 PN-EN 12607-1 %
Nawrot spreiysty w PN-EN 13398
10°C po starzeniu a a
wg PN-EN 12607-1 ard 0 HED 9
lub -3
? NPD — No Performance Determined (wilasciwos¢ uzytkowa nieokrelana) -
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[@o Be Reported {do zadeklarowania) _|
Siciadowanie asfaltu drogowego powinno sig odbywaé w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie asfalty j
wypcsaionych w system grzewczy posredni {bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaciarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg t 5°C oraz ukiad
oy riculacji asfaltu. Polimeroasfalt powinien byé magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni
z termostatem kontrolujgcym temperature 2 dokladnoscia + 5°C. Zaleca sie wyposazenie zbiornika w mieszadto. Zaleca
sie bezposrednie zuiycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Naleiy unikaé wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaity w okresie jego stosowania oraz unikaé niekontrolowanego mieszania polimeroasfaitéw réinego
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykiym.

2. 3. Kruszywo
Do warstwy dcieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedbug PN-EN 13043 | WT-1 Kruszywa 2010,

obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny speinia¢ wymagania podane w WT-1
Kruszywa 2010 - tablica 12, 13, 14, 15. Skiadowanie kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtose skladowiska musi
by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skiadowanie wypelniacza powinno sie odbywa¢ w sHlosach wyposazonych w
ur-zadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego odpowiednia
przyczepnosc {adhezje} lepiszcza do kruszywa i odpornoéé mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie wody, nalezy
dobraé i zastosowal $rodek adhezyjny, tak, aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartoéé przyczepnosci
okresiona wediug PN-EN 12697-11, metoda C wynosila, co najmniej 80%. Srodek adhezyjny powinien odpowiadac
wymaganiom okreslonym przez producenta. Skladowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych
op akowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia potgczen | krawedzi

Do uszczelnienia polaczert technologicznych (tj. zlaczy podiuznych i poprzecznych z tego samego materiafu
wykonywanego w réinym czasie oraz spoin stanowiacych polgezenia réinych materiaiow lub polaczenie warstwy
asfaltowe] z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowad:

a)  materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b)  emulsj¢ asfaltowq wedlug PN-EN 13808 {58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Grubos¢ materialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:

-~ nie mniej niZ 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materialdw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi naleiy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27), asfalt modyfikowany polimerami wg
PN-EN 14023 ,metoda na gorgco”. Dopuszcza sig inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych,

2.6. Materiaty do ztgczenia warstw konstrukcji

Do zfaczania warstw konstrukcji nawierzchni {warstwa wigzaca z warstwa scieralng) naleiy stosowaé kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wediug PN-EN 13808 | WT-3 Emulsje asfaltowe
2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami {asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco.

Emulsje asfaltowa mozna skladowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami

mineralnymi.

3. SPRZET

3.2, Sprzet stosowany do wykonania robhét
Przy wykonywaniu robSt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoicig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

ukiadarka gasienicows, z elektronicznym sterowaniem réwnosci ukfadanej warstwy,

— skrapiarka,

-  walce stalowe gladkie,

—  szczotki mechaniczne iflub inne urzadzenia czyszezace,

samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.
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4. W RANSPORT

4.2 - Transport materiatéw

AsFalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
u rz=0zenia umotzliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Krursiywa mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zarw i €czyszezeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wy goeiniacz nalezy przewozié w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
w/y g2elniacz luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw
syp Iich, umotliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Ermeslsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opa kowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu.
Cystemy powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali lekkich (moze
zackrcdzic wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mie-s2anke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci od postepu
rob&t. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i
dop¥ywvem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu
mieszanki, od produkcji do whudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powrierzchnie pojemnikdw uzywanych do transportu mieszanki powinny byc czyste, a do zwilzania tych powierzchni
moz na uiywac tylko srodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2, Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Uzia rnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane s w tablicach 5 i 6.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i tamanego, to nalezy przyjac proporcje kruszywa
tarma nego do nielamanego, co najmniej 50/50. Wymagane wlasciwoéci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s3 w
tablicach 5, 6.

Tablicas. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej
dla ruchu KR1-KR2

Wiaéciwoic Przesiew, [% (m/m)]
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - . - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 = 90 100 70 90
56 90 100 70 S0 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12,0
anaii\r:o;inﬂuoniE)leplsZCIa, Bring.0 Brmins,s Biins,6 J

Tablica 6.  Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu KR1 + KR2

Warunki
Wiasciwosé zageszczania wg Metaoda i warunki badania ACSS AC8S AC11S
PN-EN 13108-20
- ; C.1.2, ubijanie, Vininio Vininto Viint,0
Zawartost wolnych przestrzeni x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 W isn Vi Voo
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, VFB in7s VFB in7s VFB,,ins
wypetnione lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VFB ins3 VFB ninsz VFB 03
Zawartos¢ wolnych przestrzeni C.1.2, ubijanie, _ ‘ _ )
w mieszance mineralnej 2x50 uderzeri PN-EN 12697-8, p. 5 YMAminta | VMAninsg | VMAqinsg
PN-EN 12697-12,
L, . . 3) C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C z
Odpsinost aadziafanizwody 2x35 uderzen jednym cyklem zamrazania, IT5Rao ITSRqq ITSRso
badanie w 25°C
c ujednolicong procedurg badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zatgczniku 1.

T T I eeeeeeeeaaae———————— |
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5 .3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg mineralno-asfaltowq nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce {zespole maszyn i urzadzert dozowania,
podgrzewania | mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineraino-asfaltowej w otaczarkach, w tym takie wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne 2 recepty robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réinym uziarnieniu lub pochodzeniu naleiy dodawaé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze  asfaltowe naleiy przechowywad w  zbiorniku z podrednim systemem ogrzewania, 2z ukladem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie igdanej temperatury z dokladnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczac 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100
i polimeroasfattu drogowego 45/80-55 i 45/80-65,

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskala
temperaturg wladciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢
wyisza o wiecej niz 30°C od najwyiszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10, W tej
tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineraino-asfaltowej dostarczone] na miejsce wbudowania, a
najwyisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwdérni,

Tablica 10. Najwyisza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [°C}

Asfalt 50/70
Asfalt 70/100

Wietorodzajowy-35/50
Wielorodzajowy-50/70

PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

od 140 do 180
od 148 do 180
od 155 do 195
od 140 do 180
od 130 do 180
od 130 do 180

Sposob i czas mieszania skfadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Popuszcza sig dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdrni, pod warunkiem skoordynowania miedzy
sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek {m.in.: typ, rodzaj skiadnikdw, wlasciwosci objetoéctowe) z zachowaniem

braku réinic w ich wiasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podloia
Podioze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa Scieralna) pod warstwe icleralng z betonu

asfaltowego powinno by¢ na calej powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloscei luZznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein,

- suche.
Wymagana réwno$¢ podluina jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne. W wypadku podioza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnoéci nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tabtlicy 7.
Tablica7. Maksymalne nieréwnosci podloza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe

(pomiar latg 4-metrows lub réwnowaing metody}

Maksymalna nieréwnoséé
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
$cieralng [mm)

A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wiaczania i wylgczania 6
GP lezdnie fgcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 8

a Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania i wytaczania, postojowe, jezdnie tacznic, 8

utwardzone pobocza
ZL,D Pasy ruchu 9

Jeizeli nierdwnosci sg wieksze niz dopuszczaine, to nalezy wyréwnaé podioze.

Rzedne wysokosciowe podioZa oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa. Z podioZa powinien by¢ zapewniony odplyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podfoia nalezy usungd.

Nieréwnosci podloza (w tym powierzchnie istniejgce] warstwy scieralnej) nalezy wyrdwnaé poprzez frezowanie lub

wykonanie warstwy wyrdwnawczej.
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Wkonane w podiozu laty 2 materiatu 0 mniejszej sztywnosci {np. laty z asfaltu fanego w betonie asfaltowym) naleiy
usunad, a powstale w ten sposob ubytki wypelni¢ materialem o wiadciwosciach zblizonych do materialu
p odstawowego {np. wypelni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podfoza powinna byc w
ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szezeling w podlozu nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-EN
14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podloiu wykazujgcym zniszezenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekar poprzecznych zaleca sie
stosowanie membrany przeciwspgkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaitowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow
wedlug norm lub aprobat technicznych.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia pofaczenia miedzy warstwami i ich

wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi

oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (np. 2 warstwy wigzacej asfaltowej), przed ulozeniem warstwy $cieralnej z betonu

asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m?, przy

czym;

-~ zaleca sie stosowac emuisje modyfikowana polimerem,

~  ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki; jesli mieszanka ma
wigkszg zawartod¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uiy¢ wigkszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po ulozeniu
warstwy scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podioza nalezy wykonywac réwnomiernie stosujac rampy do skraplania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lanca w miejscach trudno dostepnych {np. $cieki uliczne) oraz pray

urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajgcych, W razie potrzeby urzadzenia te naleiy zabezpieczy¢

przed zabrudzeniem. Skropione podioze naleiy wylaczyd 2 ruchu publicznego przez zmiane organizacii ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukiadaniem warstwy asfaitowe)

w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampga zamontowang na rozkladarce.

5.8. Wbhudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltowa moina whudowywac na podloiu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 |
5.7. Temperatura podioza pod rozkladang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C,

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ 2godny 2 zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszankg mineralno-asfaltowg asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ niisza od temperatury podanej w tablicy 8. Temperatura
otoczenia moie by¢ niisza w wypadku stosowania ogrzewania podloZa, Nie dopuszcza sie uklfadania mieszanki
mineralno-asfaitowe] asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania i
whudowania nalezy indywidualnie okredli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C}
Rodzaj robot rzed pizystapieniem do
y p przy a,p en w czasie rohot
robot
Warstwa Scieralna o grubosci = 3 cm 0 45
Warstwa Scieralna o grubosci<3 cm +5 +10

Wiasciwoscl wykonanej warstwy powinny speiniaé warunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wladciwosci warstwy AC

. . . o Wskainik Zawartos¢ wolnych przestrzeni w
Typ i wymiar Projektowana grubos¢ warstwy . .
mieszanki technologicznej [cm) Zageszczenia warstwie
{%) [%{v/v)]
AC5S, KR1-KR2 2,0+4,0 298 1,5+ 4,0
AC8S, KR1-KR2 2,5+4,5 >98 1,5+ 4,0
AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 > 98 1,5+4,0
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n1i«=sianka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uklad automatycznego
sg-erowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa. W miejscach
B 7 e=dustepnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.

G st bis¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
b s~z €82ch warstwy).

Vs = rsiwy walowane powinny byé réwnomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
a=sfzaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KCONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 2- Badania przed przystapieniem do robaét

pr=ze=dorzystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

wizyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotuy i powszechnego stosowania (np.
=twierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
=z gudnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

eW. wykonaé¢ wilasne badania wiladciwoéci materialéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreélone przez
I Miyniera.

W sz vstie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.=. Badania w czasie robot

6.3.2 - Uwagi ogdlne

Ba da nia dzielg sig na:
badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
batdania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy).

6.3.2 - Badania Wykonawcy

Badamnia Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jakosé
materialdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materialéw do uszczelnier
itp.) ©ra gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniajg wymagania okreélone w
ko ntrakcie.

Wy konawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannoscig i w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokolach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagar kontraktu,
ich przyayny nalezy niezwlocznie usungc.

aniki badan Wykonawey naleiy przekazywac zleceniodawcy na jego zgdanie. Inizynier moze zdecydowaé o
dokoraniu odbioru na podstawie badarn Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wediug pktu 6.3.3.

Zakres badant Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

pomiar temperatury powietrza,

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),
ocena wizualha mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykaz ilosci materiatdw lub grubosci wykonanej warstwy,

pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

ocena wizualna jakosci wykonania polaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Iniyniera, ktdérych celem jest sprawdzenie, czy jakoé¢ materialéw budowlanych
(mieszanEk mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badar sg
podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnoéci
Wykonawcy. Badania odbywajq si¢ réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie,
jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 10.
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1 ==blica 10. Rodzaj badan kontrolnych

I_’f Lp. Rodzaj badar
1 Mieszanka mineraino-asfaltowa =
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartosc lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza edzyskanego
14 Ggstosc | zawartos wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Réwnosé
2.4 Grubosé lub iloéé materialu
2.5 Zawartoé¢ wolnych przestrzeni ¥
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
37 do kaidej warstwy i na kazde rozpoczete 6000 m” nawierzchnl jedna prébka; w razie potrzeby ficzha prébek moze zostaé
zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
B}« razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3 - 4. Badania kontrolne dodatkowe

w  wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
bucd owy, Wykonawca ma prawo 2gdaé przeprowadzenia badan kontroinych dodatkowych.

inzy nier i Wykonawca decyduja wspdinie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych
oce rianego odcinka budowy. Jeieli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moie by¢
jed ryoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.
Do «dbioru uwzgledniane s wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
Czes’ CiOW‘/Ch.

Koszty badan kontroinych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3. 5. Badania arbitrazowe

Bad ania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontroinych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpiiwoécl ze strony
Inzy riera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badaf).

Bad ania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan
kontrolnych. Koszty badar arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponuosi strona, na ktérej niekorzyéé

przernmawia wynik badania.

6.4. Wiadciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszezalne odchytki

6.4.1 . Mieszanka mineraino-asfaltowa
Wiaéciwosci materialow nalezy oceniad na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralho-asfaltowej przed

wbudowaniem {wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania prébek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2. 1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materialu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz iloéé wbudowanego materialu na okreglong
powierzchnig {dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegac od projektu o wartosci podane w tablicy 11.
W wy padku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i Sredniej wartoéci gruboéci warstwy z reguly nalely przyjaé za
podstawe caly odcinek budowy. inzynier ma prawo sprawdzaé odcinki czgsciowe. Odcinek czeéciowy powinien
zawierat, co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka czgdciowego obowigzujg te same wymagania jak do
odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie $rednia arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubodci
warstwy na catym adcinku budowy fub odcinku czeéciowym.

Strong 23

SPECYFIKACA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT




PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWE] W M.FLORENTYNA

e PRIEBUDOWA DROGI DOJAZDOWE W M.FLORENTYNA

T === blica 11. Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz iloéci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?

A —— Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz iloci

1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz 6000 m? lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wieksza niz 1000 m? lub
— warstwa $cieralna, ilo$¢ wieksza niz 50 kg/mz <10

2. — maly odcinek budowy lub
——— warstwa $cieralna, iloé¢ wieksza niz 50 kg/m®

g — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

Tmadku budowy dwuetapowej, tzn., gdy warstwa scieralna jest uktadana z opdinieniem, wartos¢ z wiersza B odpowiednio
obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do gdrnej warstwy nawierzchni obowigzuje wartos¢ 25%, a do tacznej grubosci
warstw etapu 1 + 15% |

6.4 — 2.2. Wskainik zageszczenia warstwy

7agzesiczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie
mo =€ przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej
wia = ciwosci.

Ok <=$lenie ggstosci objgtosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6.

6.4 . =2 .3. Zawartosc wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawwr Artosc wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne.

6.4 . =2 -4. Spadki poprzeczne
Spa«d ki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej, niz co 20 m oraz w punktach giéwnych tukéw poziomych.
spacd ki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancjg + 0,5%.

6.4. 2 -5 Réwnoé¢ podiuzna i poprzeczna

Porvy #ary rownosci podtuznej nalezy wykonywaé w érodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do o>ceny réwnosci podiuznej warstwy écieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég wyiszych klas nalezy stosowaéd
mete>dg pomiaru umotzliwiajgca obliczanie wskaznika réwnosci IRI. Wartoé¢ IR oblicza sig dla odcinkéw o dlugosci 50
m. [Dopuszczalne wartosci wskaznika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni okreélono w rozporzgdzeniu
doty«<zacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne.

Do orceny réwnosci podluznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placéw i parkingéw nalezy
stoso»wat metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej, mierzac wysokoé¢ przeswitu w
potowwvie diugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej, niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ podtuina jest okreélona
przez wartos¢ odchylenia réwnosci (przeswitu), ktore nie mogq przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie réwnoéci rozumie
sie naajwigkszg odleglos¢ miedzy fatg a mierzong powierzchnig.

przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika réwnosci IRI warstwy scieralnej nawierzchni drogi klasy G i
drog wwvyzszych klas nie powinny by¢ wigksze niz podane w tablicy 12. Badanie wykonuje sie wedltug procedury jak
podcz as odbioru nawierzchni, w prawym $ladzie kofa.

Tablica 12. Dopuszczalne wartoéci wskaznika réwnosci podiuznej IRl warstwy scieralnej wymagane przed uplywem
okresu gwarancyjnego

K Iasa drogi Element nawierzchni Wartosd wekaznika R
[mm/m]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wiaczania i wylaczania 2,9
GP Jezdnie tgcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza <3,7
5 Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania i wylaczania, postojowe, jezdnie lgcznic, <46
utwardzone pohocza =

Przed wplywem okresu gwarancyjnego wartoéé odchylenia réwnoéci podiuznej warstwy scieralnej nawierzchni drég
klasy Z i L nie powinna by¢ wigksza niz 8 mm. Badanie wykonuje sig wedlug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé metode z
Wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy wykonywaé w
kierunk u prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej, niz co 10 m. Wymagana réwnoé¢
poprze€zna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczre.
B e 1A TEr LN Th A VM ANIA | mmmimm e ———————
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Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosc odchylenia réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej nawierzchni drég
wizystkich klas technicznych nie powinna by¢ wieksza niz podana w tablicy 13. Badanie wykonuje sie wediug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 13.  Dopuszczalne wartoéci odchylen réwnoéci poprzecznej warstwy écieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego
Klasa drogi Element nawierzchni Wartosci odchyl:?n rownosci
poprzeczne] [mm)

A S Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wigczania | wylaczania <6

GP Jezdnie facznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza <8

6 Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczania | wylgczania, postojowe, jezdnie <3

facznic, utwardzone pobocza =
Z, LD Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wlasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wiadciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wyzszych klas powinien by¢ okredfony
wspdiczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowej,

Pomiar wykonuje sie przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadzie, niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej
weoda w ilodcl 0,5 I/m’, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na wartos$¢ przy 100% poslizgu opony testowej o
romiarze 185/70 R14. Miarg wlasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspétczynnik tarcia. Za miarodajny
wspdtczynnik tarcia przyjmuje sig réznice wartosci Sredniej E{u) i odchylenia standardowego D: E{p) — D. Dlugoéé
odcinka podiegajgcego odbiorowi nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie
powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykonac
pomiaréw z predkoscig 60 lub 90 km/h {np. rondo, dojazd do skrzyzowania, niektére lacznice), poszczegdine wyniki
pomiardw wspdtczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczaine wartodci miarodajnego wspdiczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po
oddaniu warstwy do eksploatacji sg okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne uniemoiliwiajg wykonanie pomiare w wymienionym terminie, powinien by¢ on
zrealizowany z najmniejszym mozliwym opdznieniem.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspéiczynnika tarcia nie powinny by¢ mniejsze ni2
podane w tablicy 14. W wypadku badaii na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyzowan
poszczegblne wyniki pomiardw wspdiczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30
km/h.

Tablica 14. Dopuszczalne wartoéci miarodajnego wspoiczynnika tarcia wymagane przed uplywem okresu

gwarancyjnego
Miarodajny wspétczynnik tarcia pray
Klasa drogi Element nawierzchni predkosci zabfokov.:ranm o;.}ony wegledem
mawierzchnt
60 km/h 90 km/h
AS Pasy ruchu - 20,37
! Pasy: wiaczania i wylgczania, jezdnie tacznic > 0,44 -
GP, G, 2 Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza 20,36 -

6.4.2.7. Pozostale wiasciwosci warstwy asfaltowej
Szerokod¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ ré2ni¢ od szerokoéci projektowanej o wiecej

niz £t5cm.

Rzgdne wysokosciowe, mierzone, co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuZnej | krawedziach, powinny by¢ zgodne z

dokumentacja projektowy z dopuszczaing tolerancjg

moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Uksztattowanie osi w planie, mierzone, co 100 m, nie powinno rézni¢ sig od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Zigcza podiuine i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byé réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i

wykruszern.

1 cm, przy caym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie

SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Strona 25




PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWE ) W M.FLORENTYNA

D - 08.01.01b

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

i. WSTEP
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem

ustawienia krawginikéw betonowych typu ulicznego i typu drogowego {wtopionych) na lawach betonowych,
swirowych, tluczniowych.

2. MATERIALY

2.2. Materlaly do wykonania rob6t
2.2.1. Zgodnoéd materiatdéw z dokumentacig projektowa
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2,.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikéw na fawach moina stosowaé nastepujace materialy;
— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

— wode,

— materialy do wykonania tawy,

2.2.3, Krawe?zniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogdine wobec kraweinikow

Krawezniki betonowe moga mieé nastepujace cechy charakterystyczne:

a) z réinych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktéra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta, jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimaing grubo$é 4
mm),

— skosne krawedzie kraweznika powyZej 2 mm powinny by¢ okreélone, jako fazowane,

zalecana dlugo$c prostego odcinka kraweznika wraz ze zlgczem wynosi 1000 mm,

powierzchnia krawegznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobee lub obrobee chemicznej,

ptaszczyzny czolowe kraweinikdw moga byé proste lub uksztaltowane w sposdb utatwiajgcy ukiadanie lub

ryglowanie.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweinikdw

Wymagania techniczne stawiane krawgznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wohec kraweinika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu

z solg odladzajgeg w warunkach mrozu

ip. Cecha Zalgcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
Wartosci dopuszczalnych Dlugos$é: + 1%, 2 4 mm i £ 10 mm
11 odchytek od wymiardw ¢ inne wymiary z wyjatkiem promienia:
' nominalnych, z dokladnoscia - dla powierzchnk: £ 3%, > 3 mm, <5 mm,
do milimetra - dla innyeh czedci: £ 5%, 2 3 mm, < 10 mm

Dopuszczalne odchylki od
ptaskodci i prostoliniowosci,
dia dlugosci pomiarowej

1.2 300 mim C . £1,5mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm *4,0 mm
2 Wiasdciwosci fizyczne | mechaniczne
Odpornoi¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m®, przy czym kazdy
2.1 | rozmrazanie z udziaiem soli D pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajgcych
Wytrzymalo$¢ na zginanie Klasa Charaktewswcfffa Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatosci ustalona ; wytrz, wytrzymalosé, MPa wynik, MPa
2.2 w dokumentacji projektowej ; g,g :i,g
fub przez Inzyniera) 3 &0 oag
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’—’/anafogc' ze wzgledu na . Krawezniki maja zadawalajacy trwaloéé (wytrzymalosc) jeli spetnione s3
2.3 | wytrzymatosé wymagania pktu 2.2 oraz poddawane 3 normalnej konserwacji
- =% | Odpornosc¢ na scieranie GiH Qdpornos¢ przy pomiarze na tarczy
‘ Klasa szerokiej sciernej, wg zal. G Béhmego,
‘ L. ;s normy — badanie wg zal. H normy — badanie
(Klasa odpor.r_}oscl-ustaron:a w odpornosci podstawoine alternatywne
‘ dokumentagt Projemowej 1 Nie okreéla sie Nie okresla sie
lub przez Inzyniera) 3 <23mm < 20000 mm/5000 mm?
' 4 <20 mm < 18000 mm*/5000 mm?

a} jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana i/lub
polerowana - zadawalajgca odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga sig podania wartosci odpornoéci na
poslizg/poslizgnigcie ~ nalezy zadekla-rowa¢ minimalng jej wartoé¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia),

c) trwato$é odpornoéci na poslizg/poslizgniecie w normalnych warunkach
uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca przez caly okres
uzytkowania, pod warunkiem whasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej czesci nie zostato odstonigte kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu,

Odpornosé na poslizg/

2.5 poslizgniecie

Aspekty wizualne

a) powierzchnia kraweinika nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,

Wyglad J b) nie dopuszcza sie rozwarstwier; w kraweinikach dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity nie $g uwazane za istotne

a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien
okredli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna byé poréwnana z prébkami dostarczonymi przez
Tekstura J producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi

zmianami we wiasciwosci surowcéw i warunkéw twardnienia, nie sg
uwazane za istotne

a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno byé poréwnane z prébkami dostarczonymi przez

f producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

¢) réznice w jednolitoéci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami wiadciwoséci surowcéw lub warunkdw dojrzewania betonu,

nie sy uwazane za istotne ]
W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tabli.cy' 1’(np. pr‘zy
nawierzchniach wewnetrznych, nienarazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec kraweinikow nalezy
odpowiednio dostosowac do ustalert PN-EN 1340.

Zibarwienie

2.2.3.3. Skladowanie kraweznikéw

Krawezriki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajéw, ksztaltow, cech fizycznych i mechaniczny.ch, wielkosci, Wyglqdu itp. | | .
Kraweznikibetonowe naleiy ukfadac z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosc¢ 2,5
cm, szerokosc 5 cm, dlugodci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika,

2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Jt;S’" dolkumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materialy na podsypke

cementowo-piaskowg i do zapraw

_ mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu 32,5 spelniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-
32250. .

Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego wbhudowania po dostarczeniu na budowe, powinno

odbywac sig na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze cdwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczysZczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

PrzechowyWwanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2,5. Materialy na fawy
D.o wykonania law pod kraweznik nalezy stosowac, dla tawy betonowej beton klasy C12/15 lub €8/10 wg PN-EN 206-1.
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3. SPRZET

3 .. 2.5przet do wykonania robét
r = hoty wykonuje sie recznie pray zastosowaniu wibratoréw piytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4. 2.Transport kraweinikéw

Ke- aweiniki betonowe mogg by¢ przewoione dowolnymi srodkami transportowymi,

Kr-aweiniki betonowe ukladac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej 2 nachyleniem w kierunku jazdy.
Ky 2weiniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
w & rstwa nie powinna wystawac poza sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokoscl tej warstwy.

4. 3. Transport pozostalych materiatéw

Tr-2 nsport cementu powinien sig odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruistywa moina przewozic  dowolnym  érodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
za rieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone
prz ed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

M a1 5¢ zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki.

Tra nsport powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2 . Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robot powinien byé zgodny z dokumentacijg projektows i ST. W praypadku braku wystarczajacych
danych moina korzystac z ustalelt podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacii podanych w zatgcznikach.

Pod stawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- wy konanie lawy,

- ystawienie kraweznikow,

- roboty wykoriczeniowe,

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacii projektowej, ST::

— ustali¢ lokalizacje robét,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegbiowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
—  usungc przeszkody, np. slupki, pachotki, elementy drég, ogrodzes itd.

—  ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,

— okreili¢ kolejnoid, sposéb i termin wykonania robét.

5.4, Wykonanie fawy

5.4.1. Koryto pod lawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod fawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

WskaZnik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod {awe powinien wynosi¢, co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonowg zwykia w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich naleiy stosowad
szalowanie,

tawe betonowa z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezpoirednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-63/B-
06251, przy czyim naleiy stosowac, co 50 m szezeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masq zalewowa.

5.5. Ustawienie kraweinikéw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto {odlegloc gérnej powierzchni krawginika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentagji
projektowej, a w przypadku braku takich ustaler powinno wynosié¢ od 10 do 12 cm, aw przypadkach wyjatkowych {np.
ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana krawgznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweinika obsypana plaskiem, iwirem,
tiuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
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5. =51 Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej
U == tiwianie kraweinikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
pi ==3%owej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5. == J. Wypetnianie spoin

Sp.a'w kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokoéci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ iwirem, piaskiem lub zaprawa
ce=-m mentowo-piaskowa, przygotowany w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawag cementowo-piaskowg
ste=»slje sig wylacznie do kraweznikéw ustawionych na fawie betonowej.

Sp,(_:hy kraweinikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
te r¥reratury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac,
co SImbitumiczng masq zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

5. & — Roboty wykonczeniowe
Ro E=>aty wykoriczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robét wykoriczeniowych nalezg
pra <t 2Wigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

oitworzenie elementéw czasowo usunietych,

rcboty porzadkujace otoczenie terenu robét,

6. B ONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2 - Badania przed przystapieniem do robét

prze=dprzystapieniem do robét Wykonawca powinien:

wrzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
( certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnoéci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

. wykona¢ wlasne badania wiaiciwoéci materialow przeznaczonych do wykonania robét, okredlone w pkcie 2
( Tablicy 1),

_  sporawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweinikéw.

Sprawidzenie wygladu zewnetrznego kraweinikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
ponryiarioceng uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i ust=leniami PN-EN 1340,

Badasmia pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu krawgznikow betonowych powinny obejmowacé
wlageiwoici, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

6.3. B>adania w czasie robét

6.3.1 - Sprawdzenie koryta pod fawe
NaleZ'y sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2- Sprawdzenie faw

Przy wwykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) zgodnosc profilu podiuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.
profil podiuiny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia
mo 83 wynosic¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy,

b) wy rmiary faw.
Wy miary faw naleizy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kaizde 100 m fawy. Tolerancje
wy rmiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,

c) rowwnosé gérnej powierzchni taw.
RéwwNosC gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzy metrowej laty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong fata nie moze przekraczaé¢ 1 cm,

d) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m

wykonanej fawy.

6.3.3. SpPrawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw naleiy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od lini projektowanej, ktére wynosi + 1 ¢cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
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c) réwnosé gérnej powierzchni kraweinikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kaide 100 m
krawginika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gérng powlierzchnia kraweinika i prezytoiong latg nie

moze przekraczaé¢ 1 cm,

d) dokiadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicle na pelng

glebokosdé,
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Przykladowe wymiary kraweznikow
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PRZYKEADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA tAWACH

Kraweinik typu ulicznego 15x30 cm ulozony na plask
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1. kraweinik 15x30 cm
2. podsypka cem.piaskowa 1.4

3. lawa z betonu C12/15
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