
Zakład Usług Projektowo-Budowlanych 
„R-PROJEKT” 

62-850 LISKÓW,   ul. Ks. Wacława Blizińskiego 1 , tel./fax 62/ 76-34-920    
rygas.projekt@gmail.com 

…………………………………………………........ 
PROJEKT BUDOWLANY - UPROSZCZONY 

      NA PRZEBUDOWĘ DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI  SKARSZEW 
       
 

ADRES : 62-817 ŻELAZKÓW, DZIAŁKA NR 381 -  OBRĘB 
SKARSZEW 

 
 INWESTOR :   GMINA ŻELAZKÓW,  
     ŻELAZKÓW 138, 62-817 ŻELAZKÓW 

  
  

BRANŻA :   DROGOWA 
 
 
 KATEGORIA   XXV 
 OBIEKTU  
 
 

JEDNOSTKA : ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-  
PROJEKTOWA  BUDOWLANYCH  „R-PROJEKT” 
 UL. KS. WACŁAWA BLIZIŃSKIEGO 1 
 62-850 LISKÓW 
 

  
 

PROJEKTOWAŁ :  INŻ. ARKADIUSZ RYGAS 
UPR. NR WKP/0300/POOD/13 

     W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ 
 
 
 
 

OPRACOWAŁ :  MGR INŻ. WITOLD ROSIAK 
     ASYSTENT PROJEKTANTA     
 
 
 
 
 

            
-1-       LISKÓW, WRZESIEŃ 2017 



ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
Część pisemna 
 
1. Opis techniczny         str. 1-13 
2. Oświadczenie projektanta        str. 14 
3. Informacja do planu BIOZ        str. 15-22 
4. Uprawnienia projektanta        str. 23-24 
5. Zaświadczenie o przynależności do Izby      str. 25 
 
Część graficzna 
 
1. Plan sytuacyjno-wysokościowy, rys. nr 1      str. 26 
2. Przekroje konstrukcyjne od A-A – B-B, rys. nr2,     str. 27 
 
Uzgodnienia 
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      -2- 



      OPIS  TECHNICZNY  
 
1. PODSTAWA  OPRACOWANIA. 

 
1.1. MAPA GEODEZYJNA SYT. WYSOKOŚCIOWA ISTNIEJĄCEGO TERENU,  

SKALA 1:500, 
1.2. POMIAR WŁASNY UZUPEŁNIAJACY, 
1.3. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ULIC GDDP-WARSZAWA 1997, 
1.4. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI PODATNYCH I PÓŁSZTYWNYCH GDDP W-WA 1997, 
1.5. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY ORAZ LITERATURA FACHOWA – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 2MARCA 1999ROKU W SPRAWIE WARUNKÓW 
TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE I ICH USYTUOWANIE Dz. U. NR 
43 POZ. 430 Z 1999 ROKU, 

1.6. ZLECENIE INWESTORA. 
 
2. ZAKRES  OPRACOWANIA. 
OPRACOWANIE STANOWI PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY DROGOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI 
WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKARSZEW.  
 
2.1. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I ZIEMNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ DROGI, 
2.2. WYKONANIE ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH.  

 
3. STAN ISTNIEJĄCY. LOKALIZACJA. DANE OGÓLNE. CEL.   
 
Droga wewnętrzna, zlokalizowana jest w miejscowości Skarszew.  
W liniach rozgraniczających, szerokość pasa drogowego wynosi  
od ca 4 – 10,0m. Jest to droga o nawierzchni szutrowej. W liniach rozgraniczających znajduje 
się jezdnia szutrowa o zmiennej szerokości  
oraz gruntowe pobocza. Droga posiada połączenie z drogą powiatową.  
W planie droga składa się z trzech odcinków prostych oraz łuków poziomych. W otoczeniu 
drogi zlokalizowane jest również boisko sportowe.  
Wzdłuż drogi istniejące budynki tworzy zwięzłą strukturę zabudowy.  
Przedmiotowa droga pełni funkcje drogi lokalnej i wykorzystywana jest  
jako dojazd do gruntów rolnych oraz istniejącej i planowanej w przyszłości zabudowy. 
Zamiarem  zarządcy drogi jest docelowa zmiana kwalifikacji tego terenu na zabudowany.  
Jednocześnie nie jest planowane przeznaczenie drogi dla ruchu pieszych.   
Zjazdy do nieruchomości posiadają nawierzchnię gruntową.  
W granicach pasa drogowego stwierdzono występowania infrastruktury podziemnej  
w postaci urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, sieć gazowa i energetyczna.  
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4.3. Projektowane zagospodarowania działki : 
4.3.1Analiza istniejących uwarunkowań oraz przyjętych parametrów 
W związku z zamiarem przygotowania terenu pod przyszłą zabudowę, na podstawie §6 
rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, dokonano analizy  uwarunkowań terenowych i przyjętych 
parametrów przebudowywanego odcinka drogi.   
4.3.1.1 . Wzajemne rozmieszczenie elementów drogi oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej w charakterystycznych przekrojach poprzecznych.  
W pasie przebudowywanego odcinka drogi występują  urządzenia infrastruktury technicznej, 
identyfikowane jako instalacje podziemne i nadziemne, będące własnością gminy oraz 
innych podmiotów .  
Do urządzeń podziemnych zaliczyć należy np.  sieć gazową kanalizacyjną   
i wodociągową.  
Natomiast do urządzeń nadziemnych zaliczamy między innymi słupy energetyczne oraz 
oznakowanie pionowe drogi.  
W części graficznej przedstawiono charakterystyczne przekroje pasa drogowego.  
4.3.1.2 . Sposób etapowego i docelowego odwodnienia.  
W ramach robót nie przewiduje się zmiany sposobu odwodnienia pasa drogowego. Wody 
opadowe z nawierzchni bitumicznej odprowadzone zostaną na pobocza o nawierzchni 
przepuszczalnej.  
4.3.1.3 . Sposób wysokościowego rozwiązania ulicy.  
W ramach przebudowy drogi wewnętrznej nie jest planowane obniżenie istniejącej niwelety 
jezdni. Na większości przebiegu drogi, niweleta jezdni będzie wyniesiona o około 15cm w 
stosunku do istniejącej nawierzchni.  
Tylko na pewnych odcinkach niweleta projektowanej nawierzchni pokrywać się będzie z 
niweletą istniejącą. Powyższe wynika z potrzeby zadania odpowiednich wartości spadków 
podłużnych oraz nawiązania się do nawierzchni istniejącej drogi oraz wjazdów na teren 
przyległych posesji.  
Uwzględniono również warunki gestora sieci gazowej co do braku możliwości obniżenia 
niwelety drogi w stosunku do istniejących rzędnych jezdni.  
4.3.1.4 . Wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia 
Istniejące drzewa to w większości tzw. samosiejki. Ewentualne usunięcie drzew realizowane 
będzie przez Gminę Żelazków.  
4.3.1.5 . Podstawowe uwarunkowania hydrologiczne i geotechniczne,  
a w szczególności występowanie gruntów o małej nośności  oraz terenów zalewowych.  
Ze względu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podłoża oceniono na 
podstawie wizji lokalnej i badań makroskopowych.  
Na tej podstawie grunty podłoża ustalono jako wątpliwe a warunki wodne podłoża jako 
przeciętne. Uzyskane informacje na temat warunków gruntowo-wodnych oraz na podstawie 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic”, 
podłoże gruntowe zaliczono do grupy nośności G-2.  
Droga nie znajduje się w strefie obszarów zalewowych.  
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4.3.1.6 . Podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska, a w szczególności sposoby 
ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza.  
       
Drogę zaprojektowano z materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił 
zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów,  
w szczególności w wyniku: wydzielania się gazów toksycznych, obecności szkodliwych pyłów 
lub gazów w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia 
wody lub gleby, nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów  
w postaci stałej lub ciekłej, występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich 
powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, przedostawania się 
gryzoni do wnętrza.  
W zakresie ochrony czystości powietrza.  
Drogę  zaprojektowano z materiałów  spełniających wymagania w zakresie dopuszczalnych 
zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych.  
Odpady 
Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a w szczególności: Ustawą z dnia 13.09.1996r o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, a także przepisami lokalnymi. 
Nie będą to także odpady niebezpieczne. Usuwanie odpadów odbywać się będzie t za 
pośrednictwem wyspecjalizowanych służb. 
Miejsce gromadzenia odpadków – istniejące miejsca gromadzenia odpadków stałych. 
Na etapie przewidywanej budowy będą powstawały liczne odpady. 
Wskazane jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a 
powstałe w trakcje prac budowlanych powinny być usuwane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi wykonania robót budowlanych. Zagospodarowanie i wywóz 
odpadów powstałych w wyniki prowadzenia prac budowlanych spoczywa w całości na 
wykonawcy. Składowanie i wywóz odpadów powinien odbywać się z godnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami ,  
tj. Ustawą o odpadach i prawem ochrony środowiska. 
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l.p. Rodzaj odpadu Podgrupa odpadu Grupa odpadu Kod 
1 Odpady betonowe oraz gruz Odpady materiałów 

i elementów 
budowlanych oraz 
infrastruktury 
drogowej (np. 
beton, cegły, płyty 
ceramika) - 1701 

Odpady z budowy i  
demontażu obiektów 
budowlanych oraz 
infrastruktury 
drogowej ( wyłączając 
glebę i ziemię z 
terenów 
zanieczyszczonych 

1701 01 

2 Gleba I ziemia w tym kamienie, 
zawierające substancje 
niebezpieczne 

Gleba i ziemia 
- 17 05 

j.w. 17 5 03* 
  

3 Gleba I ziemia , w tym kamienie 
inne niż wymienione w 17 05 03 

j.w. j.w. 17 05 04 

4 Urobek z pogłębiania zawierający 
lub zanieczyszczony substancjami 
niebezpiecznymi 

j.w. j.w. 17 05 05 
  

5 Urobek inny niż wymieniony w 
17 05 05 

j.w. j.w. 17 05 06 

6 Inne odpady z budowy i 
demontażu ( w tym odpady 
zmieszane zawierające 
substancje niebezpieczne) 

Inne odpady 
budowlane 
- 17 09 

j.w. 170903* 
  

7 Zanieczyszczone odpady z 
budowy i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 
02 i 17 09 03 

Inne odpady 
budowlane z  
demontażu 
- 17 09 

j.w. 17 09 04 

8 Niesegregowane 
(zanieczyszczone) odpady 
komunalne 

Inne odpady 
komunalne 
- 20 0 3 

Odpady komunalne 
łącznie z frakcjami 
gromadzonymi 
selektywnie -20 

20 03 01 

 
10 11 81* Odpady zawierające azbest 
17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest 
17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest. 
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Hałas 
Projektowana budowa może emitować hałas, który będzie uciążliwy dla otaczającego 
środowiska tylko i wyłącznie podczas prowadzenia prac budowlanych. Na etapie użytkowania 
planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu nie będzie szkodliwa ani uciążliwa dla 
otaczającego środowiska Naturalnego, ludzi i zwierząt. Nie zostaną przekroczone 
dopuszczalne poziomy hałasów zawartych w aktualnych przepisach. 
Dopuszczalne poziomy hałasu 
- dzień – LAeqD = 55dB (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom 
dnia kolejno po sobie następującym), 
- noc – LAeqN = 45dB (przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie 
nocy). 
 
W związku z powyższym,  projektuje się następujące rozwiązania techniczne: 
Zaprojektowano dwa bitumiczne odcinki drogi. Odcinek 1 o długości 377,85mb oraz odcinek 
2 o długości 167,40mb. 
Przecięcie krawędzi jezdni w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową zaprojektowano 
łukami R8,0 m. Na całym odcinku drogi zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,50m. Wyjątek 
stanowi połączenie z drogą powiatową, gdzie wloty zaprojektowano o szerokości 5,50m. 
Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jednostronny i daszkowy o wartości 2%  
(w łuku 4%).  
Wzdłuż jezdni zaprojektowano obustronne pobocza o szerokości 0,75m  
ze spadkiem 8% w kierunku do granic pasa drogowego.  
Przedmiotowa droga nie będzie wykorzystywana przez pieszych.  
Wykonawca  przed złożeniem oferty winien dokonać wizji w terenie celem zapoznania się 
ze stanem nawierzchni drogi i zakresem robót.  
Całość zakresu objętego realizacją przedstawiona została na załączonym planie sytuacyjnym.  
 
Zjazdy  do działek. 
W ramach inwestycji nie przewiduje się przebudowy zjazdów do przyległych posesji.  
      
Pobocza. 
Do wykonania poboczy zaprojektowano kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 
(dwukrotne powierzchniowe utrwalenie). 
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4.4. Zestawienie powierzchni ścieżki i powierzchni utwardzonych: 
 powierzchnia jezdni                                         1350,0 m2 
 powierzchnia poboczy                                        450,00 m2 

 
4.5. Zagadnienia ochrony konserwatorskiej : 

Teren, na którym projektowany jest przedmiotowy obiekt, nie jest wpisany do rejestru 
zabytków. Należy bezzwłocznie zgłosić Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków 
wszelkie przedmioty posiadające cechy zabytku ujawnione przy prowadzeniu prac 
ziemnych w trakcie budowy  
i jednocześnie zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty mogące go 
uszkodzić lub zniszczyć; 

 
4.6. Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego : 
 

Lokalizacja nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia mieszkańców. 
 
4.7. Zagadnienia ochrony sanitarnej : 
 

Lokalizacja nie wymaga uzgodnienia z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 
 
4.8. Zagadnienia ochrony p-poż : 
 

Inwestycja nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 
4.9. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego: 
 

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
 

4.10. Informacja o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych  zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym                   z przepisami odrębnymi. 

1. W zakresie ochrony środowiska - nie podlega uzgodnieniu. 
          Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami   określonymi w:  
       

 ustawie o ochronie środowiska (Dz.U.2013.1232 ze zmianami) oraz           z 
warunkami korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań 
zrównoważonego rozwoju. 

 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 
Dz.U.2013.627 ze zmianami) 

 w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r.  w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.2011.237.1419)  

 art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia  30 
listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U.WE L 20/7).   
Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierząt należących do gatunków dziko 
występujących i objętych ochroną, obowiązuje m.in. zakaz niszczenia ich siedlisk i 
ostoi.       
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Z uwagi na brak ptaków objętych ochroną gatunkową (typu jerzyki, wróble itp.), nie 
zachodzi konieczność ich ochrony w oparciu o ustawę  
o ochronie środowiska oraz ustawę o ochronie przyrody.     

 
2. Projektowana inwestycja nie narusza warunków  w zakresie:  
 wymogów wynikających z położenia terenu inwestycji na obszarze chronionego 

krajobrazu „Dolina rzeki Prosny”, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
 nie  zmienia się stanu wody na gruncie, oraz kierunku odpływu znajdującej  się na 

gruncie wody opadowej;  
 nie  odprowadza się  wód i ścieków opadowych oraz roztopowych  na grunty 

sąsiednie i drogę; 
 projektowana zabudowa nie  powoduje zalewania i podsiąkania   sąsiednich 

terenów; 
 w obrębie projektowanej inwestycji urządzenia  melioracyjne oraz sieć drenarska 

nie występują;  
 masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych robót będą zagospodarowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
 prace budowlane będą zorganizowane w sposób zapewniający ochronę otoczenia 

przed zapyleniem i hałasem (np. zraszanie, stosowanie osłon itp.); 
 roboty budowlane będą prowadzone w porze dziennej; 
 na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej obowiązują standardy akustyczne 

jak dla zabudowy mieszkaniowej; 
 

3. W zakresie ochrony sanitarnej  -  nie podlega uzgodnieniu. 
4. W zakresie ochrony konserwatorskiej - nie podlega uzgodnieniu. 
5. W zakresie ochrony p.poż. - nie podlega uzgodnieniu. 

 
4.11. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania  
           obiektu   
 

 Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach 
lokalizacji. 

 W projekcie przyjęto i zastosowano prosty (nieskomplikowany) układ i schemat 
konstrukcyjny budowy drogi, o powszechnie znanych i stosowanych 
rozwiązaniach w budownictwie.   

 
         Opracował:                                                   

 
Lisków, wrzesień 2017 r.              
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5. OPIS  PROJEKTOWANYCH  ROZWIĄZAŃ.  
W ramach przebudowy zaprojektowano wykonanie robót rozbiórkowych  
i ziemnych, profilowanie i wzmocnienie podbudowy oraz wykonanie nawierzchni 
bitumicznej.  
Z uwagi na zmienną szerokość pasa drogowego, jezdnia również posiadać będzie zmienną 
szerokość (od 3,50m – 5,50m). Na połączeniu z drogą powiatową zaprojektowano 
poszerzenie drogi do 5,50m.  
Na ustalonym odcinku, wzdłuż jezdni zaprojektowano obustronne pobocza  
o szerokości 0,75m ze spadkiem 8% w kierunku do granic pasa drogowego.  
Na obydwu odcinkach drogi projektuje się profilowanie oraz roboty ziemne. Zaprojektowano 
daszkowe i jednostronne pochylenie poprzeczne drogi. Wzdłuż jezdni na odcinku pomiędzy 
km 150 – 280 ułożyć prefabrykowane płyty ściekowe oraz dwa wpusty kanalizacji 
deszczowej, z których wody opadowe odprowadzone będą rurą średnicy 200mm do studni  
a następnie odcinkiem drenażu następować będzie rozsączanie wgłębne. Pod przykrywą 
betonową studni wykonać otwór (zabezpieczony kratą),który będzie pełnił formę przelewu 
awaryjnego (na płyty ażurowe).  
W ramach robót należy dokonać regulacji urządzeń infrastruktury technicznej. W tym celu 
należy szczegółowo zapoznać się z uzgodnieniami gestorów sieci.  
Wykonawca  przed złożeniem oferty winien dokonać wizji w terenie celem zapoznania się 
ze stanem nawierzchni drogi i zakresem robót.  
Całość zakresu objętego realizacją przedstawiona została na załączonym planie sytuacyjnym.  
 
5.1. Zjazdy  do działek. 
W ramach inwestycji nie przewiduje się przebudowy zjazdów do przyległych nieruchomości.  
 
5.2. Pobocza. 
Do wykonania poboczy zaprojektowano kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie  
Grubości 15cm 
       
6. WARUNKI  GRUNTOWO – WODNE. 
 
Ze względu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podłoża oceniono na 
podstawie wizji lokalnej i badań makroskopowych.  
Na tej podstawie grunty podłoża ustalono jako wątpliwe a warunki wodne podłoża jako 
przeciętne. Uzyskane informacje na temat warunków gruntowo-wodnych oraz na podstawie 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic”, 
podłoże gruntowe zaliczono do grupy nośności G-2.  
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7. KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI.  
7.1. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE 

 Droga wewnętrzna 

- Klasa drogi:                                wewnętrzna 

- Droga:                                       jednojezdniowa, dwukierunkowa  

- Prędkość projektowa:                30km/h 

- Przekrój:                                     drogowy 

- Nawierzchnia:                            bitumiczna 

- Pobocza:                                     utwardzone 

 

- Kategoria obciążenia ruchem  KR1 
 - Grupa nośności podłoża G – 2, 

    -  Głębokość przemarzania 0,80m, 
     Wtórny moduł sprężystości 100MPa, wskaźnik zagęszczenia Is=1,00 
 
7.2. Konstrukcja jezdni drogi wewnętrznej    
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm,  
  na  asfalcie 50/70,  
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 4cm na asfalcie   
  50/70,  
- warstwa wzmacniająca istniejącą podbudowę z kruszywa 0/31,5 gr. 8cm.   
Wszystkie warstwy przed ułożeniem warstw bitumicznych należy skropić emulsją asfaltową 
w ilościach określonych poniżej: 
- 0,5 - 0,7 kg/m2 – dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,  
- 0,5 kg/m2 dla skropienia podłoża z masy bitumicznej.  
         
7.3. Pobocza 
Pobocza zostaną ulepszone warstwą kruszywa łamanego 0/31,5gr. 10cm  
i poddane impregnacji poprzez sprysk emulsją i zamknięciem przy użyciu grysu 5/8 i 2/5 
(dwukrotne powierzchniowe utrwalenie). 

  
8.  WYMAGANIA. 
Prowadzenie robót oraz wymagania dla materiałów zawarte  
są w następujących normach oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót: 
8.1. Roboty rozbiórkowe wykonywać wg D-01.02.04 
8.2. Wykopy wykonywać wg D-02.01.01 
8.3. Koryto oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywać wg   

D-04.01.01 
8.4. Podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wykonywać  
       wg D-04.04.02.   
8.5. Skropienie międzywarstwowe wykonywać wg D-04.03.01 
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8.6. Warstwę wiążącą AC16W wykonywać wg D-05.03.05b 
8.7. Warstwę ścieralną AC11S wykonywać wg D-05.03.05a 
8.8. Pobocza z kruszywa wykonywać wg D-06.03.01a 
8.9. Warstwę odcinającą z piasku wykonywać wg D-04.02.01    
Zgodnie z  

 -art. 5.1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami,  
 - pkt 1.5.13 SST, Wykonawca zobowiązany jest stosować obowiązujące normy i przepisy. 

Użyte do wbudowania wyroby budowlane muszą odpowiadać wymaganiom obowiązujących 
norm PN-EN.  
Uwaga ! 
Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących 
najwyższą jakość. Zamawiający informuje jednocześnie,  
że wskazane w dokumentacji i opisie przedmiotu zamówienia: typy i symbole materiałów lub 
urządzeń, ich oznaczenie oraz ewentualne nazwy ich producentów zostały określone w celu 
sprecyzowania parametrów  
i warunków techniczno - użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one 
uzyskanie parametrów technicznych  
i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wszelkie nazwy materiałów i 
urządzeń zawarte w projekcie jeżeli odnoszą się do nazwy producenta należy rozumieć jako " 
nie gorsze niż". W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie 
równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Zaleca się aby oferent 
zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenia 
ceny zamówienia i podpisania umowy tj. zapoznał się  
z dokumentacją projektową oraz dokonał wizji lokalnej na terenie budowy.   
 
Wymagania wynikające z uzgodnień  gestorów sieci oraz Zarządu Powiatu  
w Kaliszu 
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
1. Roboty w strefie kontrolowanej prowadzić ręcznie , bez użycia sprzętu mechanicznego 
2. Zabrania się obniżania niwelety drogi 
3. Przed przystąpieniem do zasadniczych robót, wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia 
faktycznego położenia sieci gazowej,  
4. Na siedem dnia prze rozpoczęciem robót powiadomić Zakład Gazowniczy w Kaliszu.  
Stwierdza się brak kolizji inwestycji w odniesieniu do istniejącej sieci gazowej.  
Zarząd Powiatu w Kaliszu 
1. Warunki nr Decyzji Zarządu Powiatu uznaje się za spełnione, pod warunkiem wykonania 
przebudowy zjazdów, zgodnie z projektem budowlanym,  
2. Przed rozpoczęciem prac, należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie 
robót. Do wniosku należy między innymi przedłożyć projekt czasowej organizacji ruchu,  
3. Nie stwierdzono kolizji i urządzeniami infrastruktury podziemnej w odniesieniu do 
planowanej przebudowy zjazdu,  
4. Po zakończeniu teren robót uporządkować i zgłosić celem dokonania stosowanego 
odbioru przez przedstawiciela Zarządu Powiatu. 
Stwierdza się, że warunki decyzji Zarządu Powiatu Kaliskiego zostały spełnione.  
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ENERGA OPERATOR 
1. Zachować wymagania, określone w obowiązujących normach (podane w uzgodnieniu), 
2. Zabrania się lokalizować miejsc składowych, stanowisk pracy bezpośrednio pod liniami 
napowietrznymi oraz w odl. mniejszej niż 5m w odniesieniu do linii kablowych (do 15kV).  
Składowanie materiałów budowlanych w odległości min. 2,0m, 
3. Pojazdy pracujące w otoczeniu urządzeń elektroenergetycznych wyposażyć  
w sygnalizatory napięcia, 
4. Praca w otoczeniu urządzeń elektroenergetycznych przy odległościach mniejszych niż 
określone wyżej, wymagają odłączenia napięcia. W tym celu należy wystąpić  
z wnioskiem do RD w Kaliszu.  
5. Kolizje w miejscu skrzyżowania i zbliżenia projektowanej przebudowy drogi z istniejącymi 
elementami sieci elektroenergetycznej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  
6. Prace w obrębie sieci i elementów wyposażenia urządzeń elektroenergetycznych 
prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności,  
7. Nieosłonięty kable biegnące pod projektowaną nawierzchnią  osłonić dwu połówkowymi  
rurami osłonowymi,  
8. Zachować normatywne odległości od linii napowietrznej 
9. W pasie drogowym mogą znajdować się sieci nie widoczne na planie.  
W przypadku ujawnienia dodatkowych sieci należy niezwłocznie powiadomić RD w Kaliszu 
celem ustalenia sposobu zabezpieczenia ww. elementów,  
10. Roboty zanikające wykonywane w związku z zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej 
należy zgłosić do RD w Kaliszu.  
11. W przypadku braku możliwości spełnienia ww. wymagań lub wystąpienia innych kolizji , 
należy przerwać roboty i powiadomić Energa – Operator celem wydania nowych warunków.  
 
ZAKŁAD  KOMUNALNY W  ŻELAZKOWIE 
1. Przeprowadzić regulację wysokości posadowienia pokryw studni kanalizacyjnych oraz 
skrzynki zasuw wodociągowych (uzupełnić ewentualne braki). 
 
 

      
9. UWAGI  KOŃCOWE. 
Wszystkie materiały użyte do budowy oraz sposób wykonania robót muszą odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych (branżowych) oraz odpowiednim przepisom. Podczas 
wykonywania robót należy przestrzegać zasad BHP oraz prawidłowo oznakować teren 
budowy.  
Należy dbać o to ażeby nie uszkodzić stałych punktów geodezyjnych. 
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     OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy-Prawo 
budowlane poz. 8, oświadczam, że projekt budowlany na : 
 
       PRZEBUDOWĘ  DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKARSZEW 
   (381 - OBRĘB SKARSZEW) 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  

     I OCHRONY  ZDROWIA 
 
Podstawa opracowania : 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).  
 
 
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego : 
 
PRZEBUDOWA  DROGI WEWNĘTRZNEJ  
DZIAŁKI NR 381 - OBRĘB SKARSZEW 

 
2.   Inwestor : 
 
  URZĄD GMINY ŻELAZKÓW 
  ŻELAZKÓW 138, 62-817 ŻELAZKÓW 
 
3.    Imię i Nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację :  
 
  Inż. Arkadiusz Rygas 
  62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 1 
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Część opisowa: 
 
1. Zakres  robót dla całego  zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych  obiektów. 
 
2. Zakres robót związany z przebudową  drogi  w szczególności  obejmuje: 
2.1. roboty pomiarowe, 
2.2. wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, 
2.3. zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, 
2.4. przygotowanie podłoża pod wykonanie nowej nawierzchni, 
2.5. wykonanie poszczególnych warstw wg opracowanego projektu branży 
drogowej, 
2.6. wykonanie robót nawierzchniowych. 
Kolejność  realizacji zadania: 

 roboty pomiarowe, 
 roboty rozbiórkowe (w tym gruzu, humusu i nasadzeń), 
 wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, 
 zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej 
 wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni, 
 pielęgnacja nawierzchni. 

3. Wykaz istniejących  obiektów  budowlanych: 
-urządzenia wodne i teletechniczne. 
4. Elementy zagospodarowania  działki lub terenu, które mogą  stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi: 
Elementami na które należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na 
bezpieczeństwo jest prawidłowe prowadzenie robót ziemnych. Przy 
prowadzeniu robót ziemnych należy przestrzegać następujących 
podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy: 
przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót 
ziemnych w odpowiednich urzędach administracji państwowej, uzyskać informację o 
znajdujących się na terenie robót urządzeniach infrastruktury podziemnej, przed 
przystąpieniem do robót ziemnych należy przygotować znaki ostrzegawcze, tablice 
informacyjne, sygnały świetlne, zapory i zastawy drogowe, teren budowy powinien być 
niedostępny dla osób niezatrudnionych w celu zabezpieczenia ich przed wypadkiem, 

 wzdłuż całego wykopu na terenie otwartym powinny być ustawione barierki 
pomalowane w biało-czerwone pasy. Bariery powinny być wyposażone w lampy o 
kolorze żółtym - pulsujące, 

 w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie 
przekopy próbne, przy używaniu sprzętu mechanicznego należy stosować się do 
przepisów dotyczących danego sprzętu oraz wyznaczyć strefę bezpieczeństwa,  
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 pracowników zatrudnionych przy kopaniu należy tak rozstawić aby zapewnić ich 
wzajemne bezpieczeństwo,  

 pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarzniętej ziemi, betonu i gruntu powinni 
posiadać okulary ochronne,  

 w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociągów należy fakt ten zgłosić 
kierownikowi budowy. Dalsze roboty ziemne mogą być podjęte po uzyskaniu 
zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytucji,  

 napotkane w wykopach rurociągi i kable należy podwiesić . Podwieszenie kabli należy 
wykonać pod nadzorem i według wskazań ich właściciela lub zarządcy i powiesić na 
nich tablicę ostrzegawczą przed porażeniem,  

 wykopy powinny być zaopatrzone w dostateczną ilość przejść (kładek). Kładki należy 
tak układać aby miały wystarczające oparcie po obydwu stronach wykopu. Kładki 
muszą być wykonane z materiału pełnowartościowego i nie mogą uginać się pod 
ciężarem dorosłego człowieka oraz powinny posiadać poręcze,  

 wykopy do głębokości 1,0m nie będą umacniane, natomiast wykopy powyżej 
głębokości 1,0m do 1,50m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek 
stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50m przewiduje się umacnianie wykopów przy 
użyciu obudów słupowych lub innych o podobnym parametrach. Umożliwiają one 
umocnienie wykopów o głębokości od 1,50m do 6,90m dla szerokości roboczej od 
0,80m do 4,50m,  

 w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany położenia umocnienia wykopu należy 
zbadać przyczynę tej zmiany i doprowadzić obudowę do należytego stanu,  

 do schodzenia do wykopów głębszych niż 1,50m o ścianach pionowych należy używać 
drabinki metalowej przystawnej,  

 obudowę wolno jest wymienić lub usunąć wyłącznie na podstawie zezwolenia od 
kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upoważnionej. Przy prowadzeniu 
robót montażowych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy zawartych „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów 
z Tworzyw Sztucznych”. Praca ludzi w wykopie związana jest z ręcznymi pracami 
ziemnymi-wyrównanie dna wykopu (koryta pod zaprojektowaną konstrukcję).  

Podczas pracy należy :  
1. przeszkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
2. przy przyjęciu placu budowy należy uzgodnić z właścicielem linii energetycznych, 

telefonicznych, sieci wodociągowej itp. termin wykonania prac i warunki 
zabezpieczenia,  

3. stosować sprzęt ochrony osobistej,  
4. stosować atestowany i sprawny technicznie sprzęt,  
5. prace ziemno-montażowe prowadzić pod kierunkiem uprawnionego kierownika 

budowy,  
6. agregat prądotwórczy przy wykonywaniu docinań elementów betonowych musi być 

starannie uziemiony i użytkowany zgodnie  
z fabryczną instrukcją obsługi. 
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5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót   
    budowlanych:  

Charakterystyka wybranych czynników szkodliwych i uciążliwych: 
1. Czynniki fizyczne: 
 hałas,  
 wibracja,  
 mikroklimat.  
4. Czynniki psychofizyczne: 
7. obciążenie fizyczne, 
8. obciążenie psychiczne.  
3. Prace szczególnie niebezpieczne: 
- prace poniżej poziomu gruntu,  
- instalacje podziemne,  
- roboty ziemne,  
- prace murowe niskie, pomosty,  
- prace murowe wysokie, prace konstrukcyjne, dachowe – rusztowania ramowe,   
rurowe, konsole,  
- transport dźwigowy – żuraw ŻB 75/100 
- transport materiałów ręczny, za pomocą dźwigów,  
- winda przyścienna WBT 600, 
- transport pionowy i poziomy,  
- roboty z pomostów, rusztowań na wysokości powyżej 2,0m. 
4. Maszyny i inne urządzenia techniczne: 
- koparki, ładowarki, spycharki, betoniarki, zagęszczarki,  
- narzędzia ręczne i elektronarzędzia.  
5. Magazynowanie i składowanie materiałów: 
- magazynowanie na placu budowy,  
- składowanie materiałów w rejonie wykonywanych instalacji liniowych,  
6. Odzież ochronna, odzież robocza i sprzęt ochrony osobistej: 
- środki techniczne, ochrony zbiorowe zabezpiecza generalny wykonawca,  
- zaopatrzenie pracowników w odzież roboczą , ochronną i sprzęt ochrony osobistej, 
zabezpieczają poszczególne podmioty we własnym zakresie.  
7. Oceny ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracowników o ryzyku i 
zagrożeniach występujących na wszystkich stanowiskach pracy, dokonuje kierownik 
budowy lub wyznaczona osobę posiadająca przeszkolenie w zakresie BHP dla kierujących 
pracownikami.  
8. Bezpieczeństwo pracy – rola służby BHP.  
Jednostka kontrolna, opiniodawcza i doradcza pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy Art. 237 KP.  
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Wybrane czynniki szkodliwe i uciążliwe na realizowanej budowie. 
 
Ad.1 Hałas na stanowisku pracy, źródło hałasu wywołane przez maszyny  
i urządzenia o napędzie mechanicznym, elektrycznym i pneumatycznym. Szkodliwość lub 
uciążliwość skutków hałasu zależą od natężenia hałasu, poziomu ekspozycji odniesiony 
do ośmiogodzinnego dnia pracy. Dopuszczalny poziom ekspozycji do dnia pracy nie może 
przekroczyć 85dB, maksymalny chwilowy 115dB. W wypadku przekroczenia wartości jw. 
pracownicy są obowiązani stosować ochronniki słuchu dobrane do wielkości 
charakteryzujących hałas. Dostęp przypadkowych ludzi w strefie przekraczającej hałas 
jest ograniczony.  
Wibracja – drgania oddziałujące na organizm człowieka – przez kończyny górne i o 
ogólnym działaniu są charakterystyczne przez zakres częstotliwości, czas oddziaływania. 
Dla drgań działających na organizm człowieka przez kończyny górne, wartość sumy 
wektorowej skutecznych, ważnych przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech 
składowych kierunkowych X, Y, Z nie może przekraczać 2,8m/s2, 11,2m/s2 przy 
ekspozycji maksymalnie 30minut. Zatem przy urządzeniach wibrujących (zagęszczarki 
należy stosować z przerwami lub zamiennie pracować). 
Mikroklimat – środowisko termiczne, warunki cieplne, miejsca pracy człowieka są ważne 
na samopoczucie, zdrowie, wydajność pracy. Parametry jakie mają wpływ na człowieka 
to: 
 temperatura, 
 wilgotność względna,  
 prędkość ruchu powietrza,  
 promieniowanie cieplne.  
Właściwy dobór odzieży do temperatury i wydatku energetycznego człowieka:  
 komfort termiczny podczas ciężkiej pracy to temperatura +10stopni Celsjusza.  
 
Ad. 2 Czynniki psychofizyczne można podzielić na : 
 obciążenie fizyczna (ciężka praca fizyczna), 
 obciążenie psychonerwowe.  
Obciążenie rąk i nóg, wymuszona pozycja ciała, związek obciążenia fizycznego z 
wydatkiem energetycznym, praca lekka, ciążka i średnia. Wydatek energetyczny dla 
mężczyzn: 
praca lekka 300-800 kcal, 
praca umiarkowana 800-1500 kcal, 
praca ciężka 1500-2000 kcal, 
praca bardzo ciężka – powyżej 2000 kcal.  
Obciążenie psychonerwowe – zależne od predyspozycji człowieka.  
Ad. 3 Prace szczególnie niebezpieczne 
 poniżej poziomu gruntu, sieci kanalizacyjne, studnie, przepompownie, wykopy pod 
rurociągi,  
 Roboty ziemne, warunek – zatwierdzona dokumentacja, ewentualne zmiany muszą 
być zapisane w dzienniku budowy,  
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 roboty murowe, ściany nośne i działowe z pomostów i rusztowań,  
 roboty tynkarskie z pomostów,  
 roboty ciesielskie, konstrukcyjne,  
 roboty zbrojarskie, stropy, podciągi, ściany,  
 dachy.  
Sposób prowadzenia robót: 
 ręczny- dopuszcza się wykonanie wykopów szeroko przestrzennych do głębokości nie 
większej niż 2,0m, a w wąsko przestrzennych do głębokości 1m, bez dodatkowego 
zabezpieczenia, 
 mechaniczny- zaleca się wykonywanie wykopów szeroko przestrzennych koparką do 
4m, w przypadkach kopania powyżej 4m, należy je wykonywać stopniami, przy czym dla 
każdego stopnia powinien być urządzony wyjazd środków transportu oraz sposób 
odprowadzenia wody z wykopów.  
Sposoby zabezpieczenia skarp i wykopów: 
 dla podparcia lub rozparcia ścian wykopów przy wykopach o ścianach pionowych o 
głębokości powyżej 2m w gruncie skalistym i powyżej 1m w pozostałych stosuje się 
deskowanie, ścianki szczelne lub inne,  
 pochyłe skarpy o nachyleniu zależnym od kategorii gruntu.  
Dokładne określenie nachylenia skarpy należy każdorazowo określić indywidualnie w 
zależności od rodzaju oraz poziomu wód gruntowych. Przy pracach w wykopach nie 
wolno: 
 zatrudniać pracowników, którzy nie ukończyli 18lat, 
 przebywać w stanie nietrzeźwym lub spożywać napojów alkoholowych,  
 wykonywać robót odstrzałowych (z użyciem materiałów wybuchowych), 
pracownikom nie mającym uprawnień oraz pozostającym bez nadzoru kierownika lub 
majstra z uprawnieniami budowlanymi.  
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zapoznać się z projektem technicznym 
organizacji robót, które powinny określić między innymi: 
 sposób prowadzenia robót (ręczny, mechaniczny),  
 sposób zabezpieczenia skarp wykopów (rozkopy, deskowania, ścianki szczelne),  
 trasy urządzeń podziemnych, a w szczególności kabli energetycznych, telefonicznych, 
przewodów gazowych i wodociągowych. Ponadto kierownik lub majster przed 
przystąpieniem do robót powinien omówić z brygadą trasy urządzeń podziemnych i 
oznakować je wyraźnie na terenie prowadzonych robót oraz określić  bezpieczną ich 
odległość od wykopu w poziomie i w pionie oraz zapewnić fachowy nadzór techniczny. 
 
Ad.4 Praca przy użyciu maszyn i sprzętu. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych sprawdzić należy na planie sytuacyjnym, czy nie ma 
instalacji podziemnych. Jeżeli są – wyznaczyć w terenie trasę ich przebiegu. W pobliżu 
instalacji podziemnych nie można używać koparek, spycharek i kilofów. Roboty przy 
instalacjach wykonuje się ręcznie.  
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W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane, niezidentyfikowane instalacje należy 
kopać ręcznie w celu identyfikacji instalacji. W wypadku znalezienia trudnego do 
określenia przedmiotu należy przerwać pracę  
i zawiadomić inspektora nadzoru lub kierownictwo (mogą być niewypały). Wykonując 
wykop za pomocą koparek, przestrzegać należy zasadę, aby były one ostawione w 
odległości nie mniejszej niż 60cm poza klinem odłamu od danej kategorii gruntu. Nie 
wolno podkopywać skarpy ani mechanicznie, ani ręcznie. Przebywanie w zasięgu pracy 
łyżki koparki jest zabronione! Urobek jak  
i materiały pomocnicze, urządzenia rury, osprzęt należy układać w bezpiecznym miejscu 
nie mniej niż 0.5m od krawędzi wykopu. W porze nocnej wykop w miejscach 
przebywania osób trzecich należy 1m przed wykopem zabezpieczyć barierkami 1,1m i 
oświetlić światłem sygnalizacyjnym migającym na żółto lub czerwono. Roboty murowe, 
tynkowe, konstrukcyjne, pokrycia dachowe wykonuje się z rusztowań roboczych, 
obowiązują zabezpieczenia techniczne, indywidualne jak szelki, liny posiadające atest CE. 
Pracownicy muszą być przeszkoleni i znać przepisy obowiązujące przy robotach 
budowlanych w zakresie BHP. 
WAŻNE 
ROBOTY ZIEMNE: Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu 
jego obudowy. Przy robotach ziemnym majster, brygadzista mają obowiązek: 
 dobrać właściwe narzędzia i sprawdzić ich stan technicznych, 
 odpowiednio rozmieścić zabezpieczenie ścian wykopów, 
 instruować pracowników o bezpiecznych metodach pracy, 
 nadzorować przestrzegania przez pracowników przepisów w zakresie BHP. 
Kierownik obowiązany jest dokonywać kontroli stanu technicznego wykopów, 
bezpieczeństwa wykopów oraz ocenić zgodność prowadzenia robót  
z dokumentacją techniczną. 
 
Ad. 5 Transport ręczny dla mężczyzn 
 przy pracy stałej 30kg, 
 przy pracy dorywczej 50kg, 
 na wysokości powyżej 4m i odległości powyżej 25m 30kg, 
 przetaczanie przedmiotów okrągłych (rur itp.) teren poziomy 300kg, na pochylni 
50kg, 
 transport zespołowy wyłącznie pod nadzorem, składowanie materiałów odbywa się 
pod nadzorem i w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo budowy, dotyczy również 
składowania odpadów poprodukcyjnych. Transport zespołowy, przedmioty o długości 
4m, powyżej 30kg należy dobrać tylu pracowników aby na jednego pracownika ciężar nie 
przekraczał 42 kg i był pod stałym nadzorem. 
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Ad 6. Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej. 
 Sprzęt ochrony osobistej stanowi własność pracodawcy. Pracodawca nie może 
dopuścić pracowników do pracy bez środków ochrony indywidualnej, przewidzianych do 
stosowania na danym stanowisku pracy. 
 Pracodawca zakłada i prowadzi – odrębnie dla każdego pracownika- kartę 
ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, 
a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za ich pranie i konserwację. 
WAŻNE 
Załącznikiem palu BIOZ jest instrukcja ogólna BHP w budownictwie, która stanowi 
integralną część planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
ZAŁĄCZNIK 
1. Plan sytuacyjny poszczególnych zadań z rozrysowaniem stref niebezpiecznych 
2. Plan działań korygujących i/lub zabezpieczających. 
3. Spis podmiotów, które zostały poinformowane o planie BIOZ i przejmują 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy na realizowanej budowie/ wycinku robót/, 
poświadczone datą i podpisem przyjęcia planu BIOZ. 
WYKAZ RODZAJU PRAC, KTÓRE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ 
DWIE OSOBY. 
1. Prace wykonywane wewnątrz zbiorników, kotłów, silosów i urządzeń 
technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, które nie pozwalają na 
bezpośredni kontakt wizualny co najmniej z jednym pracownikiem. 
2. Prace w pomieszczeniach, w których występują gazy lub opary trujące, żrące albo 
duszące, przy których wykonywaniu wymagane jest stosowanie środków ochrony 
indywidualnej. 
3. Prace związane z konserwacją, montażem i naprawą dźwigów, suwnic, żurawi 
wieżowych i samojezdnych, układnic magazynowych i schodów ruchomych. 
4. Prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające 
posługiwanie się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo w 
pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem. 
5. Prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich 
części, znajdujących się pod napięciem. 
6. Prace wykonywane na wysokości powyżej 2m w przypadkach, w których wymagane 
jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 
7. Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2m. 
8. Prace ziemne, wykonywane metodą bezodkrywkową. 
9. Prace przy oznakowaniu i remoncie dróg na odcinkach  
nie zamkniętych dla ruchu. 
WYKAZ PRAC WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ. 
1. Prace przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych. 
2. Prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych. 
3. Prace kierowców autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz 
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12m. 
4. Prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych, podlegających pełnemu dozorowi 
technicznemu. 
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