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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. MAPA GEODEZYJNA SYT. WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACEGO TERENU,
SKALA 1:500,

1.2. POMIAR WtASNY UZUPEtNIAJACY,

1.3. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ULIC GDDP-WARSZAWA 1997,

1.4. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI PODATNYCH | POtSZTYWNYCH GDDP W-WA 1997,

1.5. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY ORAZ LITERATURA FACHOWA — ROZPORZADZENIE MINISTRA

TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 2MARCA 1999ROKU W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC DROGI PUBLICZNE | ICH USYTUOWANIE Dz. U. NR
43 POZ. 430 Z 1999 ROKU,

1.6. ZLECENIE INWESTORA.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
OPRACOWANIE STANOWI PROJEKT BUDOWLANY BRANZY DROGOWEJ NA PRZEBUDOWE DROGI
WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI SKARSZEW.

WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH | ZIEMNYCH ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA DROG!,

2.1.
2.2. WYKONANIE ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH.

3. STAN ISTNIEJACY. LOKALIZACJA. DANE OGOLNE. CEL.

Droga wewnetrzna, zlokalizowana jest w miejscowosci Skarszew.

W liniach rozgraniczajacych, szerokos¢ pasa drogowego wynosi

od ca 4 —10,0m. Jest to droga o nawierzchni szutrowej. W liniach rozgraniczajacych znajduje
sie jezdnia szutrowa o zmiennej szerokosci

oraz gruntowe pobocza. Droga posiada pofaczenie z drogg powiatowa.

W planie droga sktada sie z trzech odcinkéw prostych oraz tukéw poziomych. W otoczeniu
drogi zlokalizowane jest rowniez boisko sportowe.

Wzdtuz drogi istniejace budynki tworzy zwieztg strukture zabudowy.

Przedmiotowa droga petni funkcje drogi lokalnej i wykorzystywana jest

jako dojazd do gruntdow rolnych oraz istniejgcej i planowanej w przysztosci zabudowy.
Zamiarem zarzadcy drogi jest docelowa zmiana kwalifikacji tego terenu na zabudowany.
Jednoczesnie nie jest planowane przeznaczenie drogi dla ruchu pieszych.

Zjazdy do nieruchomosci posiadajg nawierzchnie gruntowa.

W granicach pasa drogowego stwierdzono wystepowania infrastruktury podziemne;j

w postaci urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, sie¢ gazowa i energetyczna.



4.3. Projektowane zagospodarowania dziatki :

4.3.1Analiza istniejgcych uwarunkowan oraz przyjetych parametrow

W zwigzku z zamiarem przygotowania terenu pod przyszta zabudowe, na podstawie §6
rozporzadzenia MTiGM w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie, dokonano analizy uwarunkowan terenowych i przyjetych
parametrow przebudowywanego odcinka drogi.

4.3.1.1. Wzajemne rozmieszczenie elementow drogi oraz urzadzen infrastruktury
technicznej w charakterystycznych przekrojach poprzecznych.

W pasie przebudowywanego odcinka drogi wystepuja urzadzenia infrastruktury technicznej,
identyfikowane jako instalacje podziemne i nadziemne, bedgce wtasnoscig gminy oraz
innych podmiotéw .

Do urzadzen podziemnych zaliczy¢ nalezy np. sie¢ gazowg kanalizacyjna

i wodociggowa.

Natomiast do urzadzen nadziemnych zaliczamy miedzy innymi stupy energetyczne oraz
oznakowanie pionowe drogi.

W czesci graficznej przedstawiono charakterystyczne przekroje pasa drogowego.

4.3.1.2 . Sposéb etapowego i docelowego odwodnienia.

W ramach robét nie przewiduje sie zmiany sposobu odwodnienia pasa drogowego. Wody
opadowe z nawierzchni bitumicznej odprowadzone zostang na pobocza o nawierzchni
przepuszczalnej.

4.3.1.3 . Sposdb wysokosciowego rozwigzania ulicy.

W ramach przebudowy drogi wewnetrznej nie jest planowane obnizenie istniejgcej niwelety
jezdni. Na wiekszosci przebiegu drogi, niweleta jezdni bedzie wyniesiona o okoto 15cm w
stosunku do istniejgcej nawierzchni.

Tylko na pewnych odcinkach niweleta projektowanej nawierzchni pokrywac sie bedzie z
niwelety istniejgcy. Powyzsze wynika z potrzeby zadania odpowiednich wartosci spadkéw
podtuznych oraz nawigzania sie do nawierzchni istniejgcej drogi oraz wjazddéw na teren
przylegtych posesiji.

Uwzgledniono rowniez warunki gestora sieci gazowej co do braku mozliwosci obnizenia
niwelety drogi w stosunku do istniejgcych rzednych jezdni.

4.3.1.4 . Wptyw istniejacego wartosciowego zadrzewienia

Istniejgce drzewa to w wiekszosci tzw. samosiejki. Ewentualne usuniecie drzew realizowane
bedzie przez Gmine Zelazkdw.

4.3.1.5 . Podstawowe uwarunkowania hydrologiczne i geotechniczne,

a w szczegolnosci wystepowanie gruntéw o matej no$nosci oraz terenéw zalewowych.
Ze wzgledu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podtoza oceniono na
podstawie wizji lokalnej i badan makroskopowych.

Na tej podstawie grunty podtoza ustalono jako watpliwe a warunki wodne podtfoza jako
przecietne. Uzyskane informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych oraz na podstawie
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic”,
podtoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G-2.

Droga nie znajduje sie w strefie obszaréw zalewowych.




4.3.1.6 . Podstawowe uwarunkowania ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci sposoby
ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza.

Droge zaprojektowano z materiatéw i wyrobdéw oraz w taki sposob, aby nie stanowit
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiaddw,

w szczegdlnosci w wyniku: wydzielania sie gazéw toksycznych, obecnosci szkodliwych pytéw
lub gazéw w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia
wody lub gleby, nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw

w postaci statej lub ciektej, wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich
powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego, przedostawania sie
gryzoni do wnetrza.

W zakresie ochrony czystosci powietrza.

Droge zaprojektowano z materiatdw spetniajgcych wymagania w zakresie dopuszczalnych
zawartosci naturalnych pierwiastkow promieniotwdrczych.

Odpady

Utrzymanie porzadku i czystosci na terenie nieruchomosci — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegolnosci: Ustawg z dnia 13.09.1996r o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach, a takze przepisami lokalnymi.

Nie bedg to takze odpady niebezpieczne. Usuwanie odpaddéw odbywac sie bedzie t za
posrednictwem wyspecjalizowanych stuzb.

Miejsce gromadzenia odpadkow — istniejgce miejsca gromadzenia odpadkdw statych.

Na etapie przewidywanej budowy bedg powstawaty liczne odpady.

Wskazane jest prowadzenie robdt budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a
powstate w trakcje prac budowlanych powinny by¢ usuwane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi wykonania robét budowlanych. Zagospodarowanie i wywéz
odpaddw powstatych w wyniki prowadzenia prac budowlanych spoczywa w catosci na
wykonawcy. Sktadowanie i wywo6z odpaddw powinien odbywac sie z godnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi postepowania z odpadami,

tj. Ustawg o odpadach i prawem ochrony srodowiska.



l.p. |Rodzaj odpadu Podgrupa odpadu Grupa odpadu Kod
1 Odpady betonowe oraz gruz Odpady materiatow Odpady z budowy i 170101
i elementéw demontazu obiektow
budowlanych oraz budowlanych oraz
infrastruktury infrastruktury
drogowej (np. drogowej ( wytgczajac
beton, cegty, ptyty glebe i ziemie z
ceramika) - 1701  terendw
zanieczyszczonych
2 Gleba | ziemia w tym kamienie, Gleba iziemia jow. 17 503*
zawierajgce substancje -17 05
niebezpieczne
3 Gleba | ziemia , w tym kamienie j.w. jw. 170504
inne niz wymienione w 17 05 03
4 Urobek z pogtebiania zawierajgcyjj.w. jow. 17 05 05
lub zanieczyszczony substancjami
niebezpiecznymi
5 Urobek inny niz wymieniony w  j.w. jw. 17 05 06
17 05 05
6 Inne odpady z budowy i Inne odpady jow. 170903*
demontazu ( w tym odpady budowlane
zmieszane zawierajgce -1709
substancje niebezpieczne)
7 Zanieczyszczone odpady z Inne odpady jow. 17 09 04
budowy i demontazu inne niz budowlane z
wymienione w 1709 01,1709 demontazu
02i1709 03 -17 09
8 Niesegregowane Inne odpady Odpady komunalne 2003 01
(zanieczyszczone) odpady komunalne tacznie z frakcjami
komunalne -2003 gromadzonymi
selektywnie -20

10 11 81* Odpady zawierajgce azbest

17 06 Materiaty izolacyjne oraz materiaty budowlane zawierajgce azbest

17 06 05* Materiaty budowlane zawierajgce azbest.




Hatas

Projektowana budowa moze emitowac hatas, ktéry bedzie uciazliwy dla otaczajgcego
Srodowiska tylko i wytgcznie podczas prowadzenia prac budowlanych. Na etapie uzytkowania
planowanego przedsiewziecia emisja hatasu nie bedzie szkodliwa ani ucigzliwa dla
otaczajgcego srodowiska Naturalnego, ludzi i zwierzat. Nie zostang przekroczone
dopuszczalne poziomy hataséw zawartych w aktualnych przepisach.

Dopuszczalne poziomy hatasu

- dzien — LAeqD = 55dB (przedziat czasu odniesienia réwny 8 najmniej korzystnym godzinom
dnia kolejno po sobie nastepujgcym),

- noc — LAeqN = 45dB (przedziat czasu odniesienia réwny 1 najmniej korzystnej godzinie
nocy).

W zwigzku z powyzszym, projektuje sie nastepujace rozwigzania techniczne:
Zaprojektowano dwa bitumiczne odcinki drogi. Odcinek 1 o dtugosci 377,85mb oraz odcinek
2 o dtugosci 167,40mb.

Przeciecie krawedzi jezdni w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg zaprojektowano
tukami R8,0 m. Na catym odcinku drogi zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3,50m. Wyjatek
stanowi potaczenie z drogg powiatowa, gdzie wloty zaprojektowano o szerokosci 5,50m.
Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jednostronny i daszkowy o wartosci 2%

(w tuku 4%).

Wzdtuz jezdni zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci 0,75m

ze spadkiem 8% w kierunku do granic pasa drogowego.

Przedmiotowa droga nie bedzie wykorzystywana przez pieszych.

Wykonawca przed ztozeniem oferty winien dokonac wizji w terenie celem zapoznania sie
ze stanem nawierzchni drogi i zakresem roboét.

Catosc zakresu objetego realizacjg przedstawiona zostata na zatgczonym planie sytuacyjnym.

Zjazdy do dziatek.
W ramach inwestycji nie przewiduje sie przebudowy zjazdow do przylegtych posesiji.

Pobocza.
Do wykonania poboczy zaprojektowano kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
(dwukrotne powierzchniowe utrwalenie).



4.4. Zestawienie powierzchni Sciezki i powierzchni utwardzonych:
O powierzchnia jezdni 1350,0 m?
0 powierzchnia poboczy 450,00 m?

4.5. Zagadnienia ochrony konserwatorskie;j :
Teren, na ktérym projektowany jest przedmiotowy obiekt, nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw. Nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ Wojewddzkiemu Urzedowi Ochrony Zabytkow
wszelkie przedmioty posiadajace cechy zabytku ujawnione przy prowadzeniu prac
ziemnych w trakcie budowy
i jednoczesnie zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie roboty mogace go
uszkodzi¢ lub zniszczy¢;

4.6. Zagadnienia ochrony srodowiska naturalnego :

Lokalizacja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia mieszkancow.

4.7. Zagadnienia ochrony sanitarnej :

Lokalizacja nie wymaga uzgodnienia z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

4.8. Zagadnienia ochrony p-poz :

Inwestycja nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

4.9. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego:

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

4.10. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

1. W zakresie ochrony $rodowiska - nie podlega uzgodnieniu.
Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w:

» ustawie o ochronie srodowiska (Dz.U.2013.1232 ze zmianami) oraz z
warunkami korzystania z jego zasobow, z uwzglednieniem wymagan
zrbwnowazonego rozwoju.

» ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz.U.2013.627 ze zmianami)

> w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.2011.237.1419)

» art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30
listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U.WE L 20/7).

Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierzat nalezgcych do gatunkdéw dziko
wystepujgcych i objetych ochrong, obowigzuje m.in. zakaz niszczenia ich siedlisk i
ostoi.
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Z uwagi na brak ptakow objetych ochrong gatunkowg (typu jerzyki, wrdble itp.), nie
zachodzi koniecznos¢ ich ochrony w oparciu o ustawe
o ochronie Srodowiska oraz ustawe o ochronie przyrody.

2. Projektowana inwestycja nie narusza warunkéw w zakresie:

>

>

>

wymogoéw wynikajacych z pofozenia terenu inwestycji na obszarze chronionego
krajobrazu ,,Dolina rzeki Prosny”, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;
nie zmienia sie stanu wody na gruncie, oraz kierunku odptywu znajdujacej sie na
gruncie wody opadowej;

nie odprowadza sie wdd i sciekdw opadowych oraz roztopowych na grunty
sgsiednie i droge;

projektowana zabudowa nie powoduje zalewania i podsigkania sasiednich
terendw;

w obrebie projektowanej inwestycji urzgdzenia melioracyjne oraz sie¢ drenarska
nie wystepuja;

masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych robot bedg zagospodarowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

prace budowlane bedg zorganizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone otoczenia
przed zapyleniem i hatasem (np. zraszanie, stosowanie oston itp.);

roboty budowlane bedg prowadzone w porze dziennej;

na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej obowigzujg standardy akustyczne
jak dla zabudowy mieszkaniowej;

3. W zakresie ochrony sanitarnej - nie podlega uzgodnieniu.
4. W zakresie ochrony konserwatorskiej - nie podlega uzgodnieniu.
5. W zakresie ochrony p.poz. - nie podlega uzgodnieniu.

4.11. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu

> Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach

lokalizacji.

» W projekcie przyjeto i zastosowano prosty (nieskomplikowany) uktad i schemat

konstrukcyjny budowy drogi, o powszechnie znanych i stosowanych
rozwigzaniach w budownictwie.

Opracowat:

Liskow, wrzesien 2017 r.



5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

W ramach przebudowy zaprojektowano wykonanie robot rozbiérkowych

i ziemnych, profilowanie i wzmocnienie podbudowy oraz wykonanie nawierzchni
bitumicznej.

Z uwagi na zmienng szerokos¢ pasa drogowego, jezdnia rowniez posiadac bedzie zmienng
szerokosc¢ (od 3,50m — 5,50m). Na potgczeniu z drogg powiatowa zaprojektowano
poszerzenie drogi do 5,50m.

Na ustalonym odcinku, wzdtuz jezdni zaprojektowano obustronne pobocza

o szerokosci 0,75m ze spadkiem 8% w kierunku do granic pasa drogowego.

Na obydwu odcinkach drogi projektuje sie profilowanie oraz roboty ziemne. Zaprojektowano
daszkowe i jednostronne pochylenie poprzeczne drogi. Wzdtuz jezdni na odcinku pomiedzy
km 150 — 280 utozy¢ prefabrykowane ptyty sciekowe oraz dwa wpusty kanalizacji
deszczowej, z ktérych wody opadowe odprowadzone bedg rurg srednicy 200mm do studni
a nastepnie odcinkiem drenazu nastepowacé bedzie rozsgczanie wgtebne. Pod przykrywa
betonowag studni wykona¢ otwor (zabezpieczony kratg),ktéry bedzie petnit forme przelewu
awaryjnego (na ptyty azurowe).

W ramach robét nalezy dokonac regulacji urzadzen infrastruktury technicznej. W tym celu
nalezy szczegdtowo zapoznac sie z uzgodnieniami gestoréw sieci.

Wykonawca przed ztozeniem oferty winien dokonac wizji w terenie celem zapoznania sie
ze stanem nawierzchni drogi i zakresem robot.

Catosc zakresu objetego realizacjg przedstawiona zostata na zatgczonym planie sytuacyjnym.

5.1. Zjazdy do dziatek.
W ramach inwestycji nie przewiduje sie przebudowy zjazdéw do przylegtych nieruchomosci.

5.2. Pobocza.
Do wykonania poboczy zaprojektowano kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
Grubosci 15cm

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Ze wzgledu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podtoza oceniono na
podstawie wizji lokalnej i badan makroskopowych.

Na tej podstawie grunty podtoza ustalono jako watpliwe a warunki wodne podtfoza jako
przecietne. Uzyskane informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych oraz na podstawie
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic”,
podtoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G-2.

-10-



7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.
7.1. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE
e Droga wewnetrzna

- Klasa drogi: wewnetrzna

- Droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- Predkosc¢ projektowa: 30km/h

- Przekroj: drogowy

- Nawierzchnia: bitumiczna

- Pobocza: utwardzone

- Kategoria obcigzenia ruchem KR1
- Grupa nosnosci podfoza G -2,
- Gtebokos¢ przemarzania 0,80m,
Wtdrny modut sprezystosci 100MPa, wskaznik zageszczenia Is=1,00

7.2. Konstrukcja jezdni drogi wewnetrznej
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm,
na asfalcie 50/70,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 4cm na asfalcie
50/70,
- warstwa wzmacniajaca istniejagca podbudowe z kruszywa 0/31,5 gr. 8cm.
Wszystkie warstwy przed utozeniem warstw bitumicznych nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa
w ilosciach okreslonych ponize;j:
-0,5-0,7 kg/m? — dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- 0,5 kg/m? dla skropienia podtoza z masy bitumicznej.

7.3. Pobocza

Pobocza zostang ulepszone warstwg kruszywa tamanego 0/31,5gr. 10cm

i poddane impregnacji poprzez sprysk emulsjg i zamknieciem przy uzyciu grysu 5/8i2/5
(dwukrotne powierzchniowe utrwalenie).

8. WYMAGANIA.
Prowadzenie robdt oraz wymagania dla materiatéw zawarte
sg W nastepujgcych normach oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot:
8.1. Roboty rozbiérkowe wykonywac wg D-01.02.04
8.2. Wykopy wykonywa¢ wg D-02.01.01
8.3. Koryto oraz profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywac wg
D-04.01.01
8.4. Podbudowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wykonywac
wg D-04.04.02.
8.5. Skropienie miedzywarstwowe wykonywac wg D-04.03.01
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8.6. Warstwe wigzgcg AC16W wykonywac¢ wg D-05.03.05b

8.7. Warstwe scieralng AC11S wykonywa¢ wg D-05.03.05a

8.8. Pobocza z kruszywa wykonywac wg D-06.03.01a

8.9. Warstwe odcinajgca z piasku wykonywac wg D-04.02.01

Zgodnie z

-art. 5.1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami,

- pkt 1.5.13 SST, Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ obowigzujgce normy i przepisy.
Uzyte do wbudowania wyroby budowlane muszg odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych
norm PN-EN.

Uwaga !

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatéw gwarantujgcych
najwyzszg jako$¢. Zamawiajacy informuje jednoczesnie,

ze wskazane w dokumentacji i opisie przedmiotu zamdwienia: typy i symbole materiatow lub
urzadzen, ich oznaczenie oraz ewentualne nazwy ich producentdéw zostaty okreslone w celu
sprecyzowania parametréw

i warunkéw techniczno - uzytkowych przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza
oferowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one
uzyskanie parametrow technicznych

i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji. Wszelkie nazwy materiatow i
urzadzen zawarte w projekcie jezeli odnoszg sie do nazwy producenta nalezy rozumiec jako "
nie gorsze niz". W przypadku zastosowania innych niz podane rozwigzan, udowodnienie
rownowaznosci proponowanych rozwigzan spoczywa na Wykonawcy. Zaleca sie aby oferent
zdobyt wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty, okreslenia
ceny zamowienia i podpisania umowy tj. zapoznat sie

z dokumentacjg projektowg oraz dokonat wizji lokalnej na terenie budowy.

Wymagania wynikajgce z uzgodnien gestorow sieci oraz Zarzagdu Powiatu

w Kaliszu

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.

1. Roboty w strefie kontrolowanej prowadzi¢ recznie , bez uzycia sprzetu mechanicznego
2. Zabrania sie obnizania niwelety drogi

3. Przed przystapieniem do zasadniczych robot, wykonaé przekopy kontrolne celem ustalenia
faktycznego potozenia sieci gazowej,

4. Na siedem dnia prze rozpoczeciem robot powiadomic Zaktad Gazowniczy w Kaliszu.
Stwierdza sie brak kolizji inwestycji w odniesieniu do istniejgcej sieci gazowe;j.

Zarzad Powiatu w Kaliszu

1. Warunki nr Decyzji Zarzadu Powiatu uznaje sie za spetnione, pod warunkiem wykonania
przebudowy zjazdow, zgodnie z projektem budowlanym,

2. Przed rozpoczeciem prac, nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie
robot. Do wniosku nalezy miedzy innymi przedtozy¢ projekt czasowej organizacji ruchu,

3. Nie stwierdzono kolizji i urzadzeniami infrastruktury podziemnej w odniesieniu do
planowanej przebudowy zjazdu,

4. Po zakonczeniu teren robot uporzagdkowac i zgtosi¢ celem dokonania stosowanego
odbioru przez przedstawiciela Zarzagdu Powiatu.

Stwierdza sie, ze warunki decyzji Zarzgdu Powiatu Kaliskiego zostaty spetnione.
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ENERGA OPERATOR

1. Zachowac¢ wymagania, okreslone w obowigzujgcych normach (podane w uzgodnieniu),

2. Zabrania sie lokalizowa¢ miejsc sktadowych, stanowisk pracy bezposrednio pod liniami
napowietrznymi oraz w odl. mniejszej niz 5m w odniesieniu do linii kablowych (do 15kV).
Sktadowanie materiatéw budowlanych w odlegtosci min. 2,0m,

3. Pojazdy pracujace w otoczeniu urzadzen elektroenergetycznych wyposazyé

w sygnalizatory napiecia,

4. Praca w otoczeniu urzadzen elektroenergetycznych przy odlegtosciach mniejszych niz
okreslone wyzej, wymagajg odtgczenia napiecia. W tym celu nalezy wystgpié

z wnioskiem do RD w Kaliszu.

5. Kolizje w miejscu skrzyzowania i zblizenia projektowanej przebudowy drogi z istniejgcymi
elementami sieci elektroenergetycznej nalezy rozwigzaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

6. Prace w obrebie sieci i elementdw wyposazenia urzadzen elektroenergetycznych
prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

7. Nieostoniety kable biegngce pod projektowang nawierzchnig ostoni¢ dwu potéwkowymi
rurami ostonowymi,

8. Zachowad normatywne odlegtosci od linii napowietrznej

9. W pasie drogowym mogg znajdowac sie sieci nie widoczne na planie.

W przypadku ujawnienia dodatkowych sieci nalezy niezwtocznie powiadomi¢ RD w Kaliszu
celem ustalenia sposobu zabezpieczenia ww. elementdw,

10. Roboty zanikajgce wykonywane w zwigzku z zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej
nalezy zgtosi¢ do RD w Kaliszu.

11. W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. wymagan lub wystgpienia innych kolizji
nalezy przerwac roboty i powiadomic¢ Energa — Operator celem wydania nowych warunkéw.

ZAKEAD KOMUNALNY W ZELAZKOWIE
1. Przeprowadzi¢ regulacje wysokosci posadowienia pokryw studni kanalizacyjnych oraz
skrzynki zasuw wodociggowych (uzupetni¢ ewentualne braki).

9. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy oraz sposéb wykonania rob6t muszg odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych (branzowych) oraz odpowiednim przepisom. Podczas
wykonywania robdt nalezy przestrzegac zasad BHP oraz prawidtowo oznakowac teren
budowy.

Nalezy dbac o to azeby nie uszkodzi¢ statych punktéw geodezyjnych.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy-Prawo
budowlane poz. 8, oswiadczam, ze projekt budowlany na :

PRZEBUDOWE DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI SKARSZEW
(381 - OBREB SKARSZEW)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
DZIALKI NR 381 - OBREB SKARSZEW

2. Inwestor :

URZAD GMINY ZELAZKOW
ZELAZKOW 138, 62-817 ZELAZKOW

3. Imie i Nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje :

Inz. Arkadiusz Rygas
62-850 Liskéw, ul. Ks. Wactawa Blizinskiego 1
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Czesc opisowa:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektow.

2. Zakres robét zwigzany z przebudowa drogi w szczegdlnosci obejmuje:
2.1. roboty pomiarowe,
2.2. wykonanie roboét przygotowawczych i rozbiérkowych,
2.3. zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej,
2.4. przygotowanie podtoza pod wykonanie nowej nawierzchni,
2.5. wykonanie poszczegdlnych warstw wg opracowanego projektu branzy
drogowe;,
2.6. wykonanie robét nawierzchniowych.
Kolejnos¢ realizacji zadania:
roboty pomiarowe,
roboty rozbiérkowe (w tym gruzu, humusu i nasadzen),

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,

zabezpieczenie istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej

wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni,

pielegnacja nawierzchni.
3. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:
-urzgdzenia wodne i teletechniczne.
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Elementami na ktdére nalezy zwrdécié szczegdlng uwage ze wzgledu na
bezpieczenstwo jest prawidtowe prowadzenie robdt ziemnych. Przy
prowadzeniu robot ziemnych nalezy przestrzegac nastepujgcych
podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:
przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy uzyskaé zezwolenie na prowadzenie robot
ziemnych w odpowiednich urzedach administracji panstwowej, uzyska¢ informacje o
znajdujgcych sie na terenie robot urzadzeniach infrastruktury podziemnej, przed
przystgpieniem do robot ziemnych nalezy przygotowac znaki ostrzegawcze, tablice
informacyjne, sygnaty swietlne, zapory i zastawy drogowe, teren budowy powinien by¢
niedostepny dla oséb niezatrudnionych w celu zabezpieczenia ich przed wypadkiem,

— wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki
pomalowane w biato-czerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy o
kolorze z6ttym - pulsujace,

— w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé recznie
przekopy prébne, przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowac sie do
przepisdw dotyczgcych danego sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa,

-16-



pracownikéw zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawic aby zapewni¢ ich
wzajemne bezpieczenstwo,

pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu powinni
posiadac okulary ochronne,

w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociggéw nalezy fakt ten zgtosic¢
kierownikowi budowy. Dalsze roboty ziemne mogg by¢ podjete po uzyskaniu
zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytucji,

napotkane w wykopach rurociagi i kable nalezy podwiesi¢ . Podwieszenie kabli nalezy
wykona¢ pod nadzorem i wedtug wskazan ich wiasciciela lub zarzadcy i powiesi¢ na
nich tablice ostrzegawczg przed porazeniem,

wykopy powinny by¢ zaopatrzone w dostateczng ilos¢ przejsé (ktadek). Ktadki nalezy
tak uktadac aby miaty wystarczajgce oparcie po obydwu stronach wykopu. Ktadki
muszg by¢ wykonane z materiatu petnowartosciowego i nie mogg uginac sie pod
ciezarem dorostego cztowieka oraz powinny posiadac porecze,

wykopy do gtebokosci 1,0m nie beda umacniane, natomiast wykopy powyzej
gtebokosci 1,0m do 1,50m projektuje sie umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek
stalowych. Dla gtebokosci powyzej 1,50m przewiduje sie umacnianie wykopow przy
uzyciu obudow stupowych lub innych o podobnym parametrach. Umozliwiajg one
umochienie wykopow o gtebokosci od 1,50m do 6,90m dla szerokosci roboczej od
0,80m do 4,50m,

w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany potozenia umocnienia wykopu nalezy
zbadac przyczyne tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe do nalezytego stanu,

do schodzenia do wykopdw gtebszych niz 1,50m o scianach pionowych nalezy uzywacd
drabinki metalowej przystawnej,

obudowe wolno jest wymieni¢ lub usung¢ wytgcznie na podstawie zezwolenia od
kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upowaznionej. Przy prowadzeniu
robot montazowych nalezy przestrzegac podstawowych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartych ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw
z Tworzyw Sztucznych”. Praca ludzi w wykopie zwigzana jest z recznymi pracami
ziemnymi-wyrownanie dna wykopu (koryta pod zaprojektowang konstrukcje).

Podczas pracy nalezy :

1.
2.

Pw

przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodnié z wiascicielem linii energetycznych,
telefonicznych, sieci wodociggowej itp. termin wykonania prac i warunki
zabezpieczenia,

stosowac sprzet ochrony osobistej,

stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet,

prace ziemno-montazowe prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika
budowy,

agregat pradotwadrczy przy wykonywaniu docinan elementéw betonowych musi by¢
starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie

z fabryczng instrukcja obstugi.
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5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét
budowlanych:
Charakterystyka wybranych czynnikow szkodliwych i uciazliwych:
1. Czynniki fizyczne:
hatas,
wibracja,
mikroklimat.
4. Czynniki psychofizyczne:
7. obcigzenie fizyczne,
8. obciazenie psychiczne.
3. Prace szczegdlnie niebezpieczne:
- prace ponizej poziomu gruntu,
- instalacje podziemne,
- roboty ziemne,
- prace murowe niskie, pomosty,
- prace murowe wysokie, prace konstrukcyjne, dachowe — rusztowania ramowe,
rurowe, konsole,
- transport dzwigowy — zuraw ZB 75/100
- transport materiatow reczny, za pomocg dzwigow,
- winda przyscienna WBT 600,
- transport pionowy i poziomy,
- roboty z pomostow, rusztowan na wysokosci powyzej 2,0m.
4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne:
- koparki, tadowarki, spycharki, betoniarki, zageszczarki,
- narzedzia reczne i elektronarzedzia.
5. Magazynowanie i sktadowanie materiatow:
- magazynowanie na placu budowy,
- sktadowanie materiatow w rejonie wykonywanych instalacji liniowych,
6. Odziez ochronna, odziez robocza i sprzet ochrony osobiste;j:
- srodki techniczne, ochrony zbiorowe zabezpiecza generalny wykonawca,
- zaopatrzenie pracownikow w odziez roboczg , ochronng i sprzet ochrony osobiste;j,
zabezpieczajg poszczegdlne podmioty we wiasnym zakresie.
7. Oceny ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracownikéw o ryzyku i
zagrozeniach wystepujacych na wszystkich stanowiskach pracy, dokonuje kierownik
budowy lub wyznaczona osobe posiadajgca przeszkolenie w zakresie BHP dla kierujgcych
pracownikami.
8. Bezpieczenstwo pracy —rola stuzby BHP.
Jednostka kontrolna, opiniodawcza i doradcza pracodawcy w zakresie bezpieczeistwa i
higieny pracy Art. 237 KP.
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Wybrane czynniki szkodliwe i uciazliwe na realizowanej budowie.

Ad.1 Hatas na stanowisku pracy, Zrédto hatasu wywotane przez maszyny

i urzagdzenia o napedzie mechanicznym, elektrycznym i pneumatycznym. Szkodliwos¢ lub
ucigzliwos$¢ skutkow hatasu zalezg od natezenia hatasu, poziomu ekspozycji odniesiony
do oSmiogodzinnego dnia pracy. Dopuszczalny poziom ekspozycji do dnia pracy nie moze
przekroczy¢ 85dB, maksymalny chwilowy 115dB. W wypadku przekroczenia wartosci jw.
pracownicy sg obowigzani stosowac ochronniki stuchu dobrane do wielkosci
charakteryzujacych hatas. Dostep przypadkowych ludzi w strefie przekraczajacej hatas
jest ograniczony.

Wibracja — drgania oddziatujgce na organizm cztowieka — przez koriczyny gérne i o
ogblnym dziataniu sg charakterystyczne przez zakres czestotliwosci, czas oddziatywania.
Dla drgan dziatajacych na organizm cztowieka przez koriczyny gérne, wartos¢ sumy
wektorowej skutecznych, waznych przyspieszen drgan wyznaczonych dla trzech
sktadowych kierunkowych X, Y, Z nie moze przekraczac 2,8m/s2, 11,2m/s2 przy
ekspozycji maksymalnie 30minut. Zatem przy urzadzeniach wibrujgcych (zageszczarki
nalezy stosowac z przerwami lub zamiennie pracowac).

Mikroklimat — srodowisko termiczne, warunki cieplne, miejsca pracy cztowieka sg wazne
na samopoczucie, zdrowie, wydajnos¢ pracy. Parametry jakie majg wptyw na cztowieka
to:

— temperatura,

— wilgotnos¢ wzgledna,

— predkosé¢ ruchu powietrza,

— promieniowanie cieplne.

Wtasciwy dobdr odziezy do temperatury i wydatku energetycznego cztowieka:

— komfort termiczny podczas ciezkiej pracy to temperatura +10stopni Celsjusza.

Ad. 2 Czynniki psychofizyczne mozna podzieli¢ na :

— obcigzenie fizyczna (ciezka praca fizyczna),

— obciazenie psychonerwowe.

Obcigzenie rgk i ndg, wymuszona pozycja ciata, zwigzek obcigzenia fizycznego z
wydatkiem energetycznym, praca lekka, cigzka i srednia. Wydatek energetyczny dla
mezczyzn:

praca lekka 300-800 kcal,

praca umiarkowana 800-1500 kcal,

praca ciezka 1500-2000 kcal,

praca bardzo ciezka — powyzej 2000 kcal.

Obcigzenie psychonerwowe — zalezne od predyspozycji cztowieka.

Ad. 3 Prace szczegolnie niebezpieczne

— ponizej poziomu gruntu, sieci kanalizacyjne, studnie, przepompownie, wykopy pod
rurociagi,

— Roboty ziemne, warunek — zatwierdzona dokumentacja, ewentualne zmiany musza
by¢ zapisane w dzienniku budowy,
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— roboty murowe, sciany no$ne i dziatowe z pomostéw i rusztowan,

— roboty tynkarskie z pomostdw,

— roboty ciesielskie, konstrukcyijne,

— roboty zbrojarskie, stropy, podciagi, Sciany,

— dachy.

Sposdb prowadzenia robot:

» reczny- dopuszcza sie wykonanie wykopow szeroko przestrzennych do gtebokosci nie
wiekszej niz 2,0m, a w wasko przestrzennych do gtebokosci 1m, bez dodatkowego
zabezpieczenia,

» mechaniczny- zaleca sie wykonywanie wykopdw szeroko przestrzennych koparka do
4m, w przypadkach kopania powyzej 4m, nalezy je wykonywac stopniami, przy czym dla
kazdego stopnia powinien by¢ urzgdzony wyjazd srodkdw transportu oraz sposob
odprowadzenia wody z wykopdw.

Sposoby zabezpieczenia skarp i wykopow:

» dla podparcia lub rozparcia scian wykopdw przy wykopach o scianach pionowych o
gtebokosci powyzej 2m w gruncie skalistym i powyzej 1m w pozostatych stosuje sie
deskowanie, Scianki szczelne lub inne,

» pochyte skarpy o nachyleniu zaleznym od kategorii gruntu.

Doktadne okreslenie nachylenia skarpy nalezy kazdorazowo okresli¢ indywidualnie w
zaleznosci od rodzaju oraz poziomu wéd gruntowych. Przy pracach w wykopach nie
wolno:

» zatrudniac pracownikow, ktérzy nie ukonczyli 18lat,

» przebywac w stanie nietrzezwym lub spozywac napojéw alkoholowych,

» wykonywac robét odstrzatowych (z uzyciem materiatéw wybuchowych),
pracownikom nie majgcym uprawnien oraz pozostajgcym bez nadzoru kierownika lub
majstra z uprawnieniami budowlanymi.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym
organizacji robot, ktére powinny okresli¢ miedzy innymi:

» sposOb prowadzenia robét (reczny, mechaniczny),

» sposOb zabezpieczenia skarp wykopow (rozkopy, deskowania, scianki szczelne),

» trasy urzadzen podziemnych, a w szczegdlnosci kabli energetycznych, telefonicznych,
przewoddéw gazowych i wodociggowych. Ponadto kierownik lub majster przed
przystgpieniem do robdt powinien omowic z brygadg trasy urzadzen podziemnych i
oznakowac je wyraznie na terenie prowadzonych robdt oraz okresli¢ bezpieczng ich
odlegtos¢ od wykopu w poziomie i w pionie oraz zapewnié fachowy nadzér techniczny.

Ad.4 Praca przy uzyciu maszyn i sprzetu.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych sprawdzié¢ nalezy na planie sytuacyjnym, czy nie ma
instalacji podziemnych. Jezeli sg — wyznaczy¢ w terenie trase ich przebiegu. W poblizu
instalacji podziemnych nie mozna uzywac koparek, spycharek i kilofow. Roboty przy
instalacjach wykonuje sie recznie.
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W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane, niezidentyfikowane instalacje nalezy
kopac recznie w celu identyfikacji instalacji. W wypadku znalezienia trudnego do
okreslenia przedmiotu nalezy przerwaé prace

i zawiadomi¢ inspektora nadzoru lub kierownictwo (moga by¢ niewypaty). Wykonujac
wykop za pomocg koparek, przestrzegaé nalezy zasade, aby byty one ostawione w
odlegtosci nie mniejszej niz 60cm poza klinem odtamu od danej kategorii gruntu. Nie
wolno podkopywac skarpy ani mechanicznie, ani recznie. Przebywanie w zasiegu pracy
tyzki koparki jest zabronione! Urobek jak

i materiaty pomocnicze, urzadzenia rury, osprzet nalezy uktadaé w bezpiecznym miejscu
nie mniej niz 0.5m od krawedzi wykopu. W porze nocnej wykop w miejscach
przebywania oséb trzecich nalezy 1m przed wykopem zabezpieczyé barierkami 1,1m i
oswietli¢ Swiattem sygnalizacyjnym migajgcym na z6tto lub czerwono. Roboty murowe,
tynkowe, konstrukcyjne, pokrycia dachowe wykonuje sie z rusztowan roboczych,
obowigzujg zabezpieczenia techniczne, indywidualne jak szelki, liny posiadajace atest CE.
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni i znac przepisy obowigzujgce przy robotach
budowlanych w zakresie BHP.

WAZNE

ROBOTY ZIEMNE: Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy. Przy robotach ziemnym maijster, brygadzista majg obowigzek:

» dobrac¢ wtasciwe narzedzia i sprawdzic¢ ich stan technicznych,

» odpowiednio rozmiesci¢ zabezpieczenie Scian wykopow,

» instruowac pracownikow o bezpiecznych metodach pracy,

» nadzorowac przestrzegania przez pracownikow przepisow w zakresie BHP.
Kierownik obowigzany jest dokonywac kontroli stanu technicznego wykopdw,
bezpieczenstwa wykopdw oraz oceni¢ zgodnos¢ prowadzenia robét

z dokumentacjg techniczna.

Ad. 5 Transport reczny dla mezczyzn

e przy pracy statej 30kg,

e przy pracy dorywczej 50kg,

e na wysokosci powyzej 4m i odlegtosci powyzej 25m 30kg,

e przetaczanie przedmiotow okragtych (rur itp.) teren poziomy 300kg, na pochylni
50kg,

e transport zespotowy wytgcznie pod nadzorem, sktadowanie materiatéw odbywa sie
pod nadzorem i w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo budowy, dotyczy rowniez
sktadowania odpadow poprodukcyjnych. Transport zespotowy, przedmioty o dtugosci
4m, powyzej 30kg nalezy dobrac tylu pracownikéw aby na jednego pracownika ciezar nie
przekraczat 42 kg i byt pod statym nadzorem.
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Ad 6. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobiste;.

e Sprzet ochrony osobistej stanowi wiasnos¢ pracodawcy. Pracodawca nie moze
dopusci¢ pracownikéw do pracy bez srodkdw ochrony indywidualnej, przewidzianych do
stosowania na danym stanowisku pracy.

e Pracodawca zaktada i prowadzi — odrebnie dla kazdego pracownika- karte
ewidencyjng przydziatu odziezy i obuwia roboczego oraz srodkédw ochrony indywidualnej,
a takze wyptaty ekwiwalentu pienieznego za ich pranie i konserwacje.

WAZNE

Zatacznikiem palu BIOZ jest instrukcja ogdlna BHP w budownictwie, ktora stanowi
integralng czes¢ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZALACZNIK

1. Plan sytuacyjny poszczegdlnych zadan z rozrysowaniem stref niebezpiecznych

2. Plan dziatan korygujacych i/lub zabezpieczajgcych.

3. Spis podmiotdw, ktdre zostaty poinformowane o planie BIOZ i przejmujg
odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo pracy na realizowanej budowie/ wycinku robét/,
poswiadczone datg i podpisem przyjecia planu BIOZ.

WYKAZ RODZAJU PRAC, KTORE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIE)
DWIE OSOBY.

1. Prace wykonywane wewnatrz zbiornikow, kottow, silosow i urzadzen
technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, ktdre nie pozwalajg na
bezposredni kontakt wizualny co najmniej z jednym pracownikiem.

2. Prace w pomieszczeniach, w ktérych wystepuja gazy lub opary trujgce, zrace albo
duszace, przy ktérych wykonywaniu wymagane jest stosowanie srodkdéw ochrony
indywidualne;j.

3. Prace zwigzane z konserwacjg, montazem i naprawa dzwigdw, suwnic, zurawi
wiezowych i samojezdnych, uktadnic magazynowych i schodéw ruchomych.

4. Prace spawalnicze, ciecie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagajace
postugiwanie sie otwartym zrédtem ognia w pomieszczeniach zamknietych albo w
pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem.

5. Prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujacych sie pod napieciem.

6. Prace wykonywane na wysokosci powyzej 2m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

7. Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2m.

8. Prace ziemne, wykonywane metodg bezodkrywkowa.

9. Prace przy oznakowaniu i remoncie drég na odcinkach

nie zamknietych dla ruchu.

WYKAZ PRAC WYMAGAIJACYCH SZCZEGOLNEJ SPRAWNOSCI PSYCHOFIZYCZNEJ.

1. Prace przy obstudze zurawi wiezowych i samojezdnych.

2. Prace operatorow samojezdnych ciezkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych.
3. Prace kierowcow autobusdw, pojazdow przewozgcych materiaty niebezpieczne oraz
pojazddw o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 16 ton i dtugosci powyzej 12m.

4. Prace przy obstudze urzgdzen cisnieniowych, podlegajgcych petnemu dozorowi
technicznemu.
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