
 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU   ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
NAZWA INWESTYCJI:  Budowa sieci wodociągowej PE 90/160/200mm w miejscowościach: Janków – 
Żelazków gm. Żelazków. 
                                                                      
OBIEKT: Sieć wodociągowa  
 
ADRES: działki  ewidencyjne nr: 323,264, 265,266 obręb Żelazków; działka nr 421 obręb Goliszew; działki 
nr: 114,177, 95/12 obręb Janków, objęte decyzją  o lokalizacji inwestycji celu publicznego.  
 
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Żelazków  62-817 Żelazków. 

KODY CPV: 
Grupy robót: 
451  - Przygotowanie terenu pod budowę 
452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  
  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Klasy robót: 
4511 - Roboty w zakresie burzenia; roboty przygotowawcze i roboty ziemne  
4523 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei 
 
Kategorie robót: 
45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45231  - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

 energetycznych 
45232  - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45233 - Roboty w zakresie naprawy dróg 
 
Zestawienie kodów CPV: 
 

Nr STI Rodzaj robót Kod CPV 
STI-01.00 Wymagania ogólne  
STI-01.01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 45111200-0 
STI-01.02 Roboty ziemne 45112500-0 

    STI- 01.03 Wodociąg 45231300-08 
     STI-01-04  Odtworzenie nawierzchni 45233142-6 
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Zawartość opracowania: 
 
1.  STI-01.00  Wymagania ogólne                                                                                                    
2. STI-01.01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych      
3  STI-01.02 Roboty ziemne                                                                                                                                                        
4.  STI-01.03   Wodociąg 
5.  STI-01.04    Odtworzenie nawierzchni 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
 
 

STI-01.00 
„WYMAGANIA OGÓLNE” 
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SPIS TREŚCI 

STI-01.00 
  „WYMAGANIA OGÓLNE” 

 
 
1. WSTĘP 
2.  MATERIAŁY 
3.  SPRZĘT 
4.  TRANSPORT 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.  OBMIAR ROBÓT 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZAWIĄZANE 
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1.Wstęp 
 
1.1. Nazwa  i przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej przesyłowej PE 90/160/200mm w celu  
zaopatrzenia w wodę  posesji zlokalizowanych w miejscowościach Janków i Żelazków  gm. Żelazków, po 
uprzednim wykonaniu modernizacji istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Jankowie. Projektowana sieć 
wodociągowa prowadzona będzie w poboczu dróg gminnych od istniejącej (przyszłościowej 
zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody) w Jankowie, do połączenia z istniejącym wodociągiem gminnym 
PE DZ 200 w miejscowości Żelazków. Wodociąg prowadzony będzie przez tereny następujących działek 
ewidencyjnych nr: : 323, 264, 265, 266 obręb Żelazków; dz. nr 421 obręb Goliszew; dz. nr 114, 177, 95/12 
obręb Janków  objętych decyzją  o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 
1.2. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wodociągu w zakresie podanym w pkt. 1.3. 
 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi 
 
Zakres przedsięwzięcia  obejmuje budowę sieci wodociągowej PE 100 PN 10 SDR 17  DZ 90, 160, 200mm  
o łącznej długości L = 2657,00 mb. 
Zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę: 
 
- sieci wodociągowej z rur PE DZ 200mm o długości L = 63,00 mb 
- sieci wodociągowej z rur PE DZ 160mm o długości L = 2550,00 mb 
- sieci wodociągowej z rur PE DZ 90mm o długości L = 44,00 mb 
- hydrantów p.poż. nadziemnych DN 80mm = szt. 17 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
Sieć wodociągowa  –  rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem służący do transportu wody. Składają się na 
niego rury, złącza, kształtki i niezbędne uzbrojenie 
 
Uzbrojenie przewodu – urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące 
połączeniami, kształtkami, służące do celów regulacyjnych, zabezpieczających, pomiarowych, czerpalnych i 
sterujących. 
 
Węzeł montażowy – miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub instalowanie 
elementów uzbrojenia. W skład węzła wchodzą między innymi kształtki, złącza, elementy uzbrojenia. 
 
Armatura sieci wodociągowych – w  zależności od przeznaczenia: 

• armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory 
• armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco-
napowietrzające 
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• armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne 
• armatura przeciwpożarowa – hydranty 
• armatura czerpalna – zdroje uliczne 

 
Studzienka wodomierzowa pomiarowa – obiekt inżynierski występujący na sieci wodociągowej 
przeznaczony do zainstalowania elementów uzbrojenia do pomiaru ilości zużytej wody 
 
Blok podporowy – betonowy fundament pod elementy żeliwne uzbrojenia  
 
Blok oporowy – betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi 
przemieszczeniami                       
 
Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków bytowo-
gospodarczych 
 
Kanał sanitarny – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków bytowo-
gospodarczych                            
 
Przykanalik – kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej z siecią kanalizacyjną. 
 
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
 
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów, wspomagająca jego naturalne przewietrzenie.    
 
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
 
Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. Właz kanałowy – element dna 
studzienki między kinetą a ścianą komory roboczej.   
 
Stopnie włazowe – elementy stalowe lub żeliwne zapewniające komunikację pionową  w komorach lub 
studzienkach.  
 
Izolacja pozioma – warstwa z materiałów izolacyjnych, układana na warstwie chudego betonu.  
 
Izolacja pionowa – warstwa materiałów izolacyjnych, układana na wewnętrznych ścianach studzienki, 
mająca na celu odizolowanie elementów betonowych od wilgoci pochodzącej z gruntu. 
 
Infiltracja – przenikanie wody gruntowej do przewodu. 
 
Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. 
 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 
komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki, a rzędną spocznika lub dna studzienki 
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Spocznik – element dna studzienki między kinetą , a ścianą komory roboczej 
 
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek  umożliwiający dostęp do 
urządzeń kanalizacyjnych 
 
Pompownia ścieków – kompletne, w pełni zautomatyzowane urządzenie  służące do pompowania ścieków 
sanitarnych 
 
Tłocznia ścieków – kompletne , w pełni zautomatyzowane urządzenie służące do pompowania ścieków 
sanitarnych „ tzw. przepompownia sucha” 
 
Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
 
Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
 
Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wykopu. 
 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zwane dalej Specyfikacjami 
Technicznymi o skrócie (STI), stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót. 
 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegająca na wybudowaniu kanalizacji 
sanitarnej wg pkt. 1.3.0. „Wymagań ogólnych”  
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do sprawowania nadzoru nad obiektami                 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji. 
 
Inne definicje-pozostałe definicje zgodne z normą PN-EN 752-1 oraz FIDIC.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową  i 
pozwoleniem na budowę. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów 
przedstawionych w poszczególnych STI: 
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1. STI-01.00 Wymagania  
2. STI-01.01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych   
3. STI-01.02  Rozbiórka elementów dróg   
4.  STI-01.03 Roboty ziemne                                                                                                                                                      
5. STI-01.04       Wodociąg 
6. STI-01.05  Odtworzenie nawierzchni  
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terenie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plan budowy    
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację głównych 
współrzędne punktów głównych trasy wodociągu oraz reperów,   dziennik budowy  i  księgę  obmiarów oraz 
dwa  egzemplarze  dokumentacji projektowej i dwa komplety STI. Na  wykonawcy  spoczywa  
odpowiedzialność za ochronę  przekazanych  mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa składa się z następujących elementów: 

-  projekt budowlano-wykonawczy wodociągu 
-  przedmiary robót dla w/w dokumentacji projektowej, 
-  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla w/w robót budowlanych, 
-  dokumentacja przedprojektowa (dokumentacja geotechniczna) 

W/w komplety   dokumentacji   znajdują  się  w   posiadaniu   Zamawiającego   i   zostaną przekazane 
Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. Dokumentacja Projektowa będzie  zawierać rysunki,  obliczenia i 
dokumenty  zgodnie z wykazem podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
ważności: 

a)  Specyfikacje Techniczne 
b)  Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać   błędów  lub  opuszczeń   w   Dokumentach Kontraktowych,  a  o ich 
wykryciu  winien  natychmiast powiadomić Inżyniera,  który dokona odpowiednich zmian  i poprawek. 
Inwestor reprezentowany jest w trakcie trwania budowy przez wyznaczonego przez siebie Inżyniera. 
Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone  materiały  będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STI. Dane 
określone w Dokumentacji Projektowej i w STI będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego Polskimi Normami. W przypadku  gdy materiały lub  
roboty  nie  będą w pełni  zgodne z Dokumentacją Projektową lub STI, ale osiągnięta zostanie możliwa do 
zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich. 
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu i/lub STI. W przypadku,  gdy materiały lub  roboty  nie będą w pełni zgodne                         
z Dokumentacją Projektową lub STI, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane  i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu 
budowy, w sposób określony w STI-01.00 „Wymagania ogólne", w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót.  W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje                      
i będzie obsługiwał, tymczasowe urządzenie zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały                 
i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony 
robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień                   
i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablice 
informacyjne, których kształt, wielkość i treść będzie zgodna z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 621/2004                         
z dnia 01.04.2004r. oraz prawem polskim. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę                       
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, Wykonawca będzie .podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
się. do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia i hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Opłaty i kary za przekroczenie                      
w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej                        
i prywatnej. Jeżeli   w związku   z   zaniedbaniem,   niewłaściwym   prowadzeniem   robót  lub   brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne 
itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu 
budowy. O zamiarze, przystąpienia do  robót w pobliżu  tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania 
realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane jednostki będące właścicielami lub eksploatujący te instalacje i urządzenia oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń 
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób 
ciągły będzie powiadamiał Inżyniera o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych 
pojazdów. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie                              
z poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                             
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowana kanalizacja 
sanitarna i deszczowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy zawarte w ustawach                                          
i rozporządzeniach, a także inne przepisy związane z wykonaniem przedmiotowych robót, oraz przestrzegać 
ich w czasie wykonywania prac. 
 
1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację, oznakowanie i utrzymanie objazdów w trakcie prowadzenia 
robót zgodnie z wykonanym przez wykonawcę i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla 
poszczególnych etapów robót, oraz do ich rozbiórki i likwidacji po zakończeniu robót. Uważa się że zajęcie 
pasów drogowych   i wykonanie   objazdów  z   odpowiednim oznakowaniem nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.14. Odbiór techniczny i rozruch 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie oraz wpisem do dziennika budowy o dacie 
rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót, oraz planowanych rozruchach urządzeń 
technologicznych. Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inżynier z zaznaczeniem, przyjęcie lub 
zajęciem stanowiska. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę, przed rozpoczęciem robót. 
Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane                      
w przepisach Prawa budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku nie zaakceptowania przez Inżyniera 
materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą 
przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania 
oraz kompletować certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania STI. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów                
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczać Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wymagania te 
dotyczą materiałów stosowanych do wykonywania podłoży pod rurociągi, studnie i separator, oraz do osypki 
rurociągów i wymiany gruntu w wykopie, stosowane do założeń projektowych zawartych w poszczególnych  
Dokumentacjach Projektowych, a także materiałów stosowanych do odtworzenia nawierzchni. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych poszczególnych materiałów                   
z jakiegokolwiek źródła dostaw. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów                      
i dostarczeniem ich do robót. Wszystkie materiały odpowiadające wymogom pozyskane z wykopów na placu 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentacjach kontraktowych będą wykorzystane do robót  lub  
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera. Za wyjątkiem uzyskania na   
to pisemnej zgody Inżyniera. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy   
poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach kontraktowych. 
 



 12

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STI przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem - materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy                        
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STI lub projekcie organizacji    
robót. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                             
z  zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STI i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom 
ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,                         
w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STI przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca   powiadomi  Inżyniera  o swoim 
zamiarze, wyboru co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną   
niekorzystnie   na   jakość   wykonywanych   robót   i   własności   przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi Dokumentacji  Projektowej,  
STI  i wskazaniach Inżyniera,  w terminie przewidzianym kontraktem. Przy   ruchu   na  drogach   publicznych   
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
kontraktu, na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych  
materiałów i wykonywanych robót, zgodnie z wymogami przepisów Prawa Budowlanego. Wykonawca ponosi 
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odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
5.2. Polecenia Inżyniera 
Inżynier będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 
materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją Dokumentacji 
Projektowej i STI oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków kontraktu przez Wykonawcę. Inżynier 
będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i w STI, a także w normach  i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałowców, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które  nie  
spełniają wymagań jakościowych określonych  w Dokumentacji Projektowej i STI. Z odrzuconymi materiałami 
należy postępować jak w pkt. 2.4.0. Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STI oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bezpieczeństwo i higiena pracy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów   
 robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, kruszyw 
itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni. system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed   zatwierdzeniem   systemu   
kontroli   Inżynier   może   zażądać   od   Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą    
stwierdzenie, że  roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STI. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w  STI, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca  dostarczy 'Inżynierowi  świadectwa,   że 
wszystkie stosowane  urządzenia i sprzęt  badawczy  posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo  
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać   
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,     
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie  do  robót  
badanych  materiałów  i  dopuści je  do użycia dopiero  wtedy,   gdy niedociągnięcia  w   pracy   laboratorium  
Wykonawcy zostaną usunięte i  stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą. Być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na   
zlecenie  Inżyniera Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania   tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub   
ulepszone   z   własnej   woli.  Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko  w. przypadku  
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek materiałów wymagających tego typu opakowań będą dostarczone przez Wykonawcę                                
i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę   do   badań  wykonywanych   przez   
Inżyniera   będą  odpowiednio   opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  gdy normy 
nie- obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STI, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do   pomiarów   lub   badań, Wykonawca   
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powiadomi   Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki   badań   (kopie)   będą   
przekazywane   Inżynierowi   na   formularzach   według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STI na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i STI. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają zgodnie z wymogami Prawa 
budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) świadectwa dopuszczenia do obrotu                  
i stosowania w budownictwie. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STI, 
każda partia dostarczona  do  robót  będzie  posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumentacja budowy 
 
6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę                 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,                             
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika                   
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do dziennika budowy-należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,    ' 



 16

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom- lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań                      

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis   projektanta  do   dziennika  budowy  obliguje   Inżyniera   do   
ustosunkowania   się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej                    
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
6.8.3. Pozostała dokumentacja budowy 
Do dokumentacji budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (8.1) - (8.3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b)  protokoły przekazania terenu budowy, 
c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)  Świadectwa Przejęcia dla Robót (Etapu) i protokoły odbioru robót, 
e)  protokoły konieczności i protokoły z negocjacji oraz protokoły z narad i ustaleń, 
f)  korespondencję na budowie, 
g)  książki obmiarów,  
h)  operaty geodezyjne. 

 
6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową                 
i STI, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót, w  STI lub gdzie indziej  nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 
piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli STI właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w [m] jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone                        
w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STI 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te  lub  
sprzęt  wymagają badań  atestujących  to Wykonawca będzie  posiadać  ważne świadectwa Legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
7.4.Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca w miarę potrzeby dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom STI. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także                      
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się                    
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                              
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone                  
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STI, roboty podlegają następującym' etapom odbioru: 

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  odbiorowi częściowemu, 
c)  odbiorowi ostatecznemu, 
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d)  odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających   zakryciu   
będzie   dokonany   w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość  danej  części robót do odbioru zgłasza. 
Wykonawca wpisem  do  dziennika budowy i jednoczesnym  powiadomieniem Inżyniera.  Odbiór będzie  
przeprowadzony niezwłocznie., nie później jednak niż w ciągu 3  dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                                      
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STI i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 
8.4.Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór    ostateczny    polega    na    finalnej    ocenie    rzeczywistego    wykonania    robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie               
o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, 
licząc od  dnia  potwierdzenia  przez Inżyniera  zakończenia robót i  przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego   robót   dokona   komisja   wyznaczona   przez Zamawiającego                  
w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i STI. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót    
poprawkowych    lub    robót uzupełniających   komisja   przerwie   swoje   czynności   i   ustali   nowy   termin   
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót                                
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  Dokumentacją Projektową i  STI                    
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na  cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo   
użytkowania,   komisja   dokona   potrąceń, oceniając   pomniejszoną   wartość   wykonywanych   robót                   
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest wystawione przez Inżyniera 
Świadectwo Przejęcia Robót (Etapów) po zakończeniu Prób Końcowych z. pozytywnym wynikiem oraz 
protokół odbiorą ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru   
ostatecznego   Wykonawca  jest   zobowiązany   przygotować   następujące dokumenty: Dokumentację 
Powykonawczą podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy, 

l. Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
2. Recepty i ustalenia technologiczne, 
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3 .Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STI. 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STI. 
6. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze STI, Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót 
towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, wodociągowej                              
i oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie   zarządzone   przez   komisję   roboty   poprawkowe   lub   uzupełniające   
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 4.0. „Odbiór ostateczny 
robót". 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru.  
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub  kwota ryczałtowa pozycji  przedmiarowej  będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STI i w Dokumentacji 
Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków                         

i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe zasady i terminy płatności zawiera 
kontrakt na wykonanie robót. 
 
9.2. Warunki kontraktu i Wymagania Ogólne STI-01.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w STI-01.00 
„Wymagania Ogólne" obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione                 
w przedmiarze. 
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9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: uzgodnienie z Inżynierem                             
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

a) ustawienie   tymczasowego   oznakowania i oświetlenia   zgodnie   z   wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

b) opłaty/dzierżawy terenu, 
c) przygotowanie terenu, 
d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni,  ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015.1775). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. w sprawie określenia warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1643). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1642). 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

STI – 01.01 
WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
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1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.01) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wytyczeniem trasy  wodociągu. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacja Techniczna (STI-01.01) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót związanych z budową  wodociągu w zakresie podanym w pkt. 1.3. „Wymagań ogólnych” 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy wodociągu. 
 
1.3.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
1.3.2. Wyznaczenie obiektów kanalizacji sanitarnej 
Wyznaczenie obiektów na wodociągu obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie                      
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, 
podpory, punkty). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, .punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy. 
  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                         
i z definicjami podanymi w STI-01.00  „Wymagania ogólne" pkt. l .4.0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne"  pkt. 1.5.0. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STI-01.00 „Wymagania 
ogólne" pkt. 2,     
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2.2. Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą 
robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość 
od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 
0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 
5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Swiadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: teodolity 
lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. Sprzęt stosowany do wytyczenia 
trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00  „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizacje                      
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia l pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o 
wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te 
powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu 
określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca 
stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty, wynikające z różnic 
rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, wymagają powiadomienia              



 25

i akceptacji przez Inżyniera. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty osiowe, punkty główne trasy 
i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny                              
i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. leżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty osiowe trasy i inne punkty główne powinny być zestabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 
granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 
może przekraczać 50 m. Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) 
wzdłuż osi trasy kanalizacji sanitarnej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Repery robocze należy 
założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy kanalizacji sanitarnej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stale na stabilnych, istniejących budowlach 
wzdłuż trasy kanalizacji sanitarnej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 
słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 
oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repem i jego rzędnej. 
 
5.4. Wytyczenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne 
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może być większe 
niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć 
materiałów wymienionych w pkt. 2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy 
Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami, po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 
5.5. Wyznaczenie krawędzi wykopów 
Wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), wykonać zgodnie                        
z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 
robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować 
dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz 
geometrii trasy kanalizacji sanitarnej. 
 
5.6. Wyznaczenie położenia obiektów na wodociągu 
Dla każdego z obiektów na wodociągu należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. Położenie obiektu w planie należy 
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określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (od 1 do 7) zgodnie                    
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie. Obmiar robót związanych                                    
z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót związanych z budową wodociągu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z wytyczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena l km wykonania robót obejmuje: 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
-  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
-  wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
-  wyznaczenie krawędzi wykopów, 
-  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów na sieci jest ujęta w koszcie robót związanych                        
z budową wodociągu. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych z 1998r; 
2.  Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa pozioma z 1986r; 
3. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna z 1988r; 
4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji z 1988r. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe z 1988r; 
6. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne z 1987r.; 
7.  Wytyczne techniczne G-3.2: Pomiary realizacyjne z 1987r. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.03) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
liniowych robót ziemnych, związanych z budową wodociągu  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna (STI-01.03) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót związanych z budową wodociągu w zakresie podanym w pkt. 1.3. „Wymagań Ogólnych” 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
wodociągu i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach (kat. I-IV), 
b)  umocnienie ścian wykopów, 
c) zasypanie wykopu i zagęszczenie poszczególnych warstw zasypki, 
d) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót ziemnych, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spełniająca warunki stateczności              
i odwodnienia. 
 
1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
 
1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 
1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 
1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 
1.4.6. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy oraz innych prac związanych z trasą kanalizacji 
sanitarnej. 
 
1.4.7. Ręczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonane przy użyciu sprzętu ręcznego (łopaty, oskardy itp.) 
 
1.4.8. Mechaniczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego 
(koparki, spycharki, zrywarki, ładowarki itp.) 
 
1.4.9. Wykopy umocnione -wykopy otwarte, ze ścianami umocnionymi szalunkami pełnymi lub ażurowymi. 
 
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: 
 

Is = Pd / Pds 
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gdzie:  
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
Pds -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,  

   określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie zPN-88/B-04481, zgodnie z normą BN-77/8931-12, 
(Mg/m3) 

 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4.0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STI-01.00 „Wymagania 
ogólne" pkt. 2. 
 
2.2. Podział gruntów 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podaje 
tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości  objętościowej  gruntów i  materiałów 
w  stanie naturalnym  oraz współczynników spulchnienia. 
 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do zasypki wykopów. Grunty przydatne do zasypki wykopów mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli 
grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa zasypki lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. Materiały  
stosowane  do zasypki  wykopów  w  miejscu  gruntów  nie spełniających wymogów nośności  lub  wymogów 
właściwego zagęszczenia muszą odpowiadać warunkom podanym w dokumentacji geologicznej, 
Dokumentacji Projektowej i każdorazowo muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Grunty i materiały  
nieprzydatne  do  wykonania zasypki wykopów,  powinny  być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej                    
w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 

Kategoria 
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub 

materiału 
Gęstość objętościowa               

w stanie naturalnym kN/m3 

Przeciętne spulchnienie 
po odspojeniu w % od 
pierwotnej objętości 1) 

1 

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15 

Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30 

Popioły lotne niezleżałe 11,8 od 5 do 15 
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2 
 
 

 
 

Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne 

 
17,7 

 
od 15 do 25 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami 
grubości do 30 mm 

 
12,7 

 
od 15 do 25 

Torf z korzeniami grubości do 30 mm 10,8 od 20 do 30 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z 
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna 16,7 od 1 5 do 25 

Żwir bez spoiwa lub mało spoisty 16,7 od 15 do 25 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, 
półzwarte 

 
18,6 

 
od 20 do 30 

Gleba uprawna z korzeniami grubości 
ponad 30 mm 

13,7 od 20 do 30 

Torf z korzeniami grubości ponad  
30 mm 

13,7 od 20 do 30 

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i 
lessu z gruzem, tłuczniem 
lub odpadkami drewna 

18,6 od 20 do 30 

Rumosz skalny zwietrzelinowy z 
otoczakami o wymiarach do 40 mm 

17,7 od 20 do 30 

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów 

19,6 od 20 do 30 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 
17,7 
19,6 

od 20 do 30 

Popioły lotne zleżałe 
17,7 
19,6 

od 20 do 30 

4 

Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, 
tłuczniem i odpadkami drewna lub głazami 
o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% 
objętości gruntu 

19,6 od 25 do 35 

Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, 
półzwarte i zwarte 

20,6 od 25 do 35 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg 
stanowiącymi do 10% objętości gruntu 

20,6 od 25 do 35 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z 
blokami do 50 kg 

16,7 od 25 do 35 

Iłołupek miękki 19,6 od 25 do 35 

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 
90 mm lub z głazami o 
masie do 10 kg 

19,6 od 25 do 35 

5 

Żużel hutniczy niezwietrzały 
14,7 
19,6 

od 30 do 45 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg 
stanowiącymi 10 - 30% objętości 
gruntu 

20,6 od 30 do 45 

Rumosz skalny zwietrzelinowy            o 
wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45 
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Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 

17,7 od 30 do 45 

Margle miękkie lub średnio twarde słabo 
spękane 

16,7 
22,6 

od 30 do 45 

Opoka kredowa miękka lub zbita 
16,7 
22,6 

od 30 do 45 

1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy zasypki przed ich zagęszczeniem,  
    większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 3. 3.2 Sprzęt do robót 
ziemnych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania                     
z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
-  sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
- maszyn i urządzeń do wykonywania przewiertów poziomych 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 
 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być  ponadto   dostosowana   do  wydajności   sprzętu   stosowanego   do   
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone   
nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 
 
5.2. Dokładność wykonania wykopów 
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niż ±10 m. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych dna wykopu nie może przekraczać ±2 cm. 
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5.3. Zasady prowadzenia robót 
 
5.3.1 Wykonywanie robót ziemnych - wykopy otwarte 
Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte, umocnione zgodnie z niniejszą Specyfikacją Techniczną, 
Dokumentacją Projektową oraz normami PN-B-10736 i PN-EN 1610. Metoda wykonywania wykopu (ręcznie 
lub mechanicznie) powinna być dostosowana do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, istniejącego 
uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Sposób wykonywania wykopu oraz    
umocnienie    ścian    pionowych    powinno gwarantować jego stateczność i bezpieczeństwo w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania i umocnienia 
ścian lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Wykonawca 
powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do wykonania zasypki 
były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego   
wymagania  uzasadnione   skomplikowanym  układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonywania zasypki powinny być składowane, na odkład w uzgodnieniu                  
z Inżynierem. Składowane grunty należy zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest 
zamarznięty  nie należy odspajać go do głębokości  około  0,5m powyżej projektowanej rzędnej dna wykopu. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie; 
zapas potrzebny na wykonanie umocnienia ścian uszczelnienie styków rur. Umacnianie ścian wykopów 
należy przeprowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym 
od rzędnej, projektowej o 20 cm. Zdjęcie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki i przewodów rurowych. 
Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób ustalony z Inżynierem. Przy wykonywaniu 
wykopów w pobliżu istniejących drzew Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby nie 
spowodować ich uszkodzeń lub obumarcia. Należy przestrzegać następujących zasad: 

- prace ziemne w pobliżu drzew powinny być prowadzone w miarę możliwości w okresie spoczynku 
zimowego (październik-marzec) 

- w przypadku wykonywania robót ziemnych w okresie wegetacji należy zabezpieczyć korzenie drzew                     
i glebę wokół nich przed utratą wilgoci poprzez wykonanie pełnego szalowania z desek i obsypania 
torfem. Torf i ziemię wokół korzeni należy utrzymywać w stanie wilgotnym 

- odkryty system korzeniowy drzew nie pozostawiać dłużej w wykopie otwartym niż 2-3 dni 
- grube korzenie drzew pozostawić bez uszkodzeń. 

Zasypkę   wykopów   i   ułożonych   rurociągów   Wykonawca   może   rozpocząć   po dokonaniu odbioru 
częściowego przez przedstawiciela Zakładu Komunalnego oraz wykonaniu przez uprawnionego geodetę 
pomiarów geodezyjnych do inwentaryzacji powykonawczej. 
Zgodę na zasypanie wydaje Inżynier wpisem do dziennika budowy. Zasypkę można wykonywać jedynie 
gruntem dającym się zagęścić (piaski, pospółki i żwiry). 
Wyłącza się możliwość użycia do zasypki gruntów nie dających się zagęszczać (gliny, iły, oraz grunty                      
z nasypów niekontrolowanych). Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rury kanalizacyjne                        
i studzienki rewizyjne przed wypiętrzaniem i przemieszczaniem gruntu. 
Zasypka gruntem rodzimym (piasek średni lub gruby) strefy kanałowej może być wykonana w przypadku 
usunięcia z niego kamieni, gruzu i korzeni. Podstawowa warstwa zasypki do wysokości 30 cm ponad górne 
sklepienie rury powinna być zagęszczana warstwami  co   10-15  cm do uzyskania współczynnika Is=0,95. 
Pozostałą część-wykopu zasypywać warstwami co 20 cm z zagęszczeniem każdej warstwy do uzyskania 
właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-002205. 
Wykonawca zobowiązany je  kontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie, a- otrzymywane  wyniki   
w   formie  protokołów  badań   przedstawiać 'na  bieżąco Inżynierowi do akceptacji. 
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5.3.2. Wymagania odnośnie dokładności wykonania robót ziemnych 
Wymagania odnośnie dokładności wykonania robót ziemnych podano w pkt.   5.2 niniejszych specyfikacji. 
Wskaźnik  zagęszczenia  zasypki  wykopu   powinien  być  zgodny  z- wymaganiami niniejszej specyfikacji 
oraz odnośnych norm. 
 
5.3.3. Umocnienie wykopów 
Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01 m do 1,50 m 
projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 m 
przewiduje się zastosować do umocnień wykopów obudowy szalunkowe typu SBH. Umożliwiają one 
umocnienia wykopów o głębokości od 1,5 m do 6,9 m i szerokości roboczej od 0,8 m do 4,5 m. Wytrzyma ość 
szalunków na parcie jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m2.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola wykonania robót ziemnych 
Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z   wymaganiami   określonymi   
w   niniejszej   specyfikacji   oraz   w   Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a)  odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b)  zapewnienie właściwego i bezpiecznego umocowania ścian wykopu, 
c)  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d)  dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e)  zagęszczenie zasypki wg wymagań określonych w niniejszej specyfikacji i odnośnych normach. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8. Roboty ziemne uznaje się za 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 pkt. 9. 
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9.2. Cena jednostki pomiarowej 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-IV kategorii obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- profilowanie dna wykopu, 
-  zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
-  uporządkowanie terenu; 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10736:1999      Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 1997       Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN ISO 14688:2006  Klasyfikacja gruntów 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-EN- 12889:2003   Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

STI-01.03 

WODOCIĄG 
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 1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-01-03) są wymagania techniczne  
dotyczące wykonania i odbioru budowy sieci wodociągowej PE 90/160/200mm 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót 
zgodnie z punktem 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST-01.03) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

• roboty przygotowawcze 
• roboty ziemne 

   ●  budowa sieci wodociągowej PE 100 PN 10 SDR 17  Dz 90/160/200mm 
• roboty montażowe komory  zasuw , zasuw i  hydrantów p-poż 
• Roboty odtworzenia nawierzchni 

 
1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SP) są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 
 
Pojęcia ogólne: 
Sieć wodociągowa  -  rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem służący do transportu wody. Składają się na 
niego rury, złącza, kształtki i niezbędne uzbrojenie 
 
Uzbrojenie przewodu – urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące połączeniami, kształtkami, 
służące do celów regulacyjnych, zabezpieczających, pomiarowych, czerpalnych i sterujących. 
 
Węzeł montażowy – miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub instalowanie 
elementów uzbrojenia. W skład węzła wchodzą między innymi kształtki, złącza, elementy uzbrojenia. 
 
Armatura sieci wodociągowych – w  zależności od przeznaczenia: 

• armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory 
• armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco- 

napowietrzające 
• armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne 
• armatura przeciwpożarowa – hydranty 
• armatura czerpalna – zdroje uliczne. 
 

Blok podporowy – betonowy fundament pod elementy żeliwne uzbrojenia.  
 
Blok oporowy – betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi 
przemieszczeniami.   
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Przyłącze wodociągowe – rurociąg przeznaczony do doprowadzenia wody do odbiorcy. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej (SP) „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 2.0. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane 
materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji 
technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty 
techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.  
 
2.1. Materiały podstawowe do wykonania sieci  wodociągowej 
 

• rury ciśnieniowe do przesyłania wody z PE 100  SDR 17 PN 10  DZ  90x5,4mm zgodnie ze specyfikacją 
PAS 1075:2009.04 z potwierdzeniem badań na wyrobie w niezależnym instytucie lub jednostce 
certyfikującej; 

• rury ciśnieniowe do przesyłania wody z PE 100  SDR 17 PN 10  DZ 160x9,5mm zgodnie ze specyfikacją 
PAS 1075:2009.04 z potwierdzeniem badań na wyrobie w niezależnym instytucie lub jednostce 
certyfikującej; 

• rury ciśnieniowe do przesyłania wody z PE 100 SDR 17 PN 10 DZ 200x11,9mm zgodnie ze specyfikacją 
PAS 1075:2009.04 z potwierdzeniem badań na wyrobie w niezależnym instytucie lub jednostce 
certyfikującej; 

• rury przewiertowe polietylenowe PE 100 SDR 17 PN 10 DZ 250x14,8mm zgodnie z PN-EN 12201 
aprobata ITB 

• hydrant nadziemny p.poż. z podwójnym zamknięciem  DN 80 PN16 H = 1,50m, żeliwny głowica  z żeliwa 
sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta żywicą epoksydową  zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru  
wynikających ze znaku jakości RAL 662, kolumna stalowa SGG ST37 lub stal nierdzewna  1.4571, ze 
wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnętrzną dwuskładnikową powłoką poliuretanową, 
luźny kołnierz stopy hydrantu zintegrowany z uszczelką płaską , trzpień ze stali nierdzewnej, 
odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, ilość wody pozostałej „zero” wg EN-
1074-6, wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym i polerowanym gwintem, możliwość 
demontażu zespołu uruchamiającego bez konieczności odkopywania hydrantu, aprobata techniczna                  
i deklaracja zgodności, atest higieniczny, świadectwo nadania znaku jakości RAL; 

• zasuwa kołnierzowa DN80,150,200 PN 10 krótka  EN 558-1 GR 14 z miękkim uszczelnieniem, 
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021-X20Cr13 z walcowanym i polerowanym gwintem, 
wymienna  mosiężna nakrętka klina , łożysko wrzeciona z żywicy POM mocowane  poprzez zamek 
bagnetowy, zabezpieczona antykorozyjnie wewnątrz i zewnątrz zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru  
wynikające ze znaku jakości RAL 662; 14,wykonanie EN 1092-2, atest higieniczny zgodnie z PN-EN 
12201-2 aprobata techniczna i  deklaracja zgodności lub równoważna; 

• skrzynka uliczna teleskopowa  aprobata techniczna i deklaracja zgodności lub  
• obudowa uliczna teleskopowa  do zsuw DN 80 i DN 150 o głębokości Rd 1,3 – 1,8m aprobata      

techniczna i deklaracja zgodności 
• łuk kołnierzowy z żeliwa ze stopką 90° nr kat 290L DN 80, kształtka PN-EN 545 PN 16 aprobata 

techniczna i deklaracja zgodności  
• klucz uruchamiający. 
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• system kształtek z uszczelkami  dla rur wodociągowych  ciśnieniowych z PE wg  PN-EN 1452 i PN-EN 
1456  

• króciec dwukołnierzowy DN 80 L 400mm  
• zwężki 2-kołnierzowe 100/80;150/80mm 
• trójnik kołnierzowy  150/80 PN 16 
• trójnik kołnierzowy 150/150 PN 16 
• trójnik kołnierzowy 200/150 PN 16 
• połączenie kołnierzowe DN80/90 PN 16 
• połączenie kołnierzowe DN 150/160 PN 16  
• przejścia szczelne do rur DZ160,225 
• połączenie kołnierzowe do rur PVC DN 200/225 
• studnia betonowa DN 1500 wraz z płytą pokrywową żelbetową 1500 x 625 x 220mm z włazem żeliwnym 

klasy D400 BEGU z otworami wentylacyjnymi. Studnia włazowa typu A 1500 łączonych na uszczelkę 
PN-EN 1917 wg DIN 4034 z  betonu C 40/50. Monolityczna  dolna część studni  z zabetonowaną  w zakładzie 
prefabrykacji wkładką z polipropylenu, zabezpieczającą kinetę i spocznik przed działaniem wód, ze 
zintegrowanymi przejściami szczelnymi  wyposażonymi w uszczelki, z kanałem głównym prostym lub odchylonym. 
Spocznik zabezpieczony  antypoślizgowo. 

 
2.2. Składowanie materiałów 
 
2.2.1.Rury i kształtki z PE i PVC 
Rury z rur polietylenowych powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach producenta. Temperatura 
w miejscu składowania rur nie powinna przekraczać 35°C. Rury należy chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Zabezpieczone przed działaniem promieni 
słonecznych nie powinny być składowane dłużej niż 2 lata. Rury narażone na bezpośrednie działanie 
promieniowania i opady atmosferyczne nie mogą być przechowywane dłużej niż 1 rok. Gdy wiadomo, że 
składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy, należy je zabezpieczyć przed nadmiernym 
wpływem promieniowania słonecznego przez zadaszenie. Należy przestrzegać zasady, że rury składowane 
wcześniej należy wydawać z magazynu w pierwszej kolejności. Wysokość składowania i pakowania rur nie 
powinna przekraczać:1m dla rur w odcinkach, składowanych luzem; 1,5m dla rur produkowanych w zwojach. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury                 
o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur winny być wysunięte tak w wyższej 
warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej-warstwy rur należy układać naprzemiennie. 
 
3.SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt.3.0. Do 
wykonania robót Wykonawca powinien dysponować dobrym sprzętem montażowym wynikającym z 
technologii prowadzenia robót: 

- koparką gąsienicową 0,4m3  
- spycharką gąsienicową 74 kW  
- żurawiem samochodowym 5 do 6 t. 
- deskowaniami systemowymi do wykonania szalunków 
- wibratorem powierzchniowym do zagęszczania podsypki piaskowej lub piaskowo – żwirowej. 

Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót i projektu organizacji placu budowy.  
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4.TRANSPORT 
 
Warunki stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 4.0. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t oraz 
samochodem skrzyniowym 5 t do 10 t. Transport elementów wielkogabarytowych powinien odbywać się                  
w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów 
oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny                  
z drewna lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportowych. W czasie transportu  sprzętu i akcesoriów należy je zabezpieczyć w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. Transport powinien być wykonany pojazdami                              
o odpowiedniej długości tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1m. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 5.0. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
ziemnych i instalacyjnych 

• elementy budowlano – konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 
projektowym.   

 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś przewodów wodociągowych powinna być oznaczona w terenie przez geodetę                            
z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów 
roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzn. kołków osiowych                   
z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co około 30-
50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu 
stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 
zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 
należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały 
czas trwania robót. 
 
5.4. Roboty ziemne 
   
Wykopy pod sieć wodociągową należy wykonać o ścianach pionowych obudowanych sprzętem 
mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1999 oraz PN-68/B-06050. Wykop pod sieć wodociągową 
należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 
Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów 
nawodnionych. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzanie od kołków osiowych, prostopadle 
do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciąganie sznura 
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wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Wydobywaną ziemię na okład należy składować 
wzdłuż krawędzi wykopu, w odległości 1,0m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. 
Przejście powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie 
wyższym od rzędnej projektowanej o 20cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 
podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad 
wykopem na wysokości ca’ 1,0m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30m. Ławy powinny mieć wyraźne 
i trwałe oznakowanie osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego 
wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zabezpieczający ich eksploatację. Wyjście 
(zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1m od 
poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej o 20m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna 
przekraczać ±3cm dla gruntów zwięzłych, ±5cm, dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast 
tolerancja szerokości wykopu wynosi  ±5cm. 
 
5.4.1. Odspojenie i transport urobku. 
 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inżyniera.  
 
5.4.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy.   
 
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały ujęte w polskiej normie PN-90/M-
47850. 
Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inżynierowi projekt proponowanych metod zabezpieczenia 
wykopów na czas budowy sieci zapewniających bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
Rozwiązanie to powinno zapewnić swobodny dostęp do dna wykopu, gdzie będą montowane przewody sieci 
wodociągowej oraz zabezpieczyć pracę ludzi na dnie wykopu.  
Górna, szczelna krawędź umocnień powinna wystawać 15cm nad przyległy teren w celu zabezpieczenia 
wykopu przed napływem wód deszczowych.  
Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, 
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury zagęszczonego gruntu (obniży się poziom 
zagęszczenia gruntu. Należy zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę 
wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu. 
 
5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy sieci wodociągowej  
 
Przy budowie sieci wodociągowej z zależności od rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą 
występować dwie metody odwodnienia:  

• powierzchniowa 
• drenażu poziomego  

Dla przewodów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną                 
z żwiru grubości 10cm.  
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Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu, co ca’ 50m, skąd zostanie 
odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  
Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych                     
w trakcie wykonywania robót.  
 
5.4.4. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

• podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy 
gruntach spoistych (gliny, iły) makroporowatych i kamienistych 

• podłoże żwirowo – piaskowe 
• przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich 

usunięciu 
• przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających) 
•  jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych. 
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10m dla sieci wodociągowej. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka 
przewodu. 
Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu.  
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów 10cm.  
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie powinno być 
większe niż 10%.  
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w dokumentacji projektowej nie 
powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1cm. Badania pod podłoża umocnionego zgodnie z PN-EN 
1610. 
 
 5.4.5. Zasypka i zagęszczanie gruntu 
 Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia położonego przewodu                 
i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,2m dla rur.  
Zasypanie rurociągu przeprowadza się w trzech etapach: 

etap I wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wyłączeniem odcinków na złączach 
etap II     po próbie szczelność złącz rur przewodowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń 
etap III zasyp wykopu gruntem rodzimym, piaskiem warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem                         

i rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu  
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby przewód nie ulegał zniszczeniu. Zasypkę należy zagęścić do 97%  
zmodyfikowanej wartości Proctora.  
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe 
wymagania warstwami 0,1 – 0,2mm z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań                    
i rozpór ścian wykopu. Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 
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metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonej                             
w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo 
ciężkim.  
 
5.5. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 
Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej 
normie PN-B-10736:1999.  
W szczególności w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno 
składować urobku.  
Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdłuż wykopu z zasięgu klina odłamu gruntu, powinna być 
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji robót. Wyjścia 
(zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0m od 
poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20,0m. 
Szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej 
normie PN-90/M-47850. 
Ponieważ należy sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu w miarę wykonywania zasypu wykopu 
wraz z zagęszczeniem gruntu – patrz pkt. 5.4.2 - zatem stosowane rozwiązania muszą zapewnić 
bezpieczeństwo pracy ludziom pracującym w wykopie, w całym cyklu realizacji sieci wodociągowej. 
 
5.6. Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.3. i 5.4. można przystąpić do wykonania montażowych 
robót wodociągowych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać 
zasady budowy przewodów od najniższego punktu przewodu w  kierunku przeciwnym do spadku. Spadki                  
i głębokości posadowienia przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
5.6.1. Ogólne warunki układania przewodów wodociągowych 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.3.i 5.4. można przystąpić do wykonania robót 
montażowych .Technologia budowy sieci wodociągowej musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 
przewodów. Do budowy przewodów w wykopie można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 
wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30m.Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie                                    
z wymaganiami PN-EN 12201 - 1,2,3,4,5 – Systemy przewodów rurowych  z tworzyw sztucznych do  
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz  sanitarnej układane pod ziemią               
i nad ziemią  /PVC i  PE/ Rury. Kształtki. Armatura. Przydatność do stosowania w systemie. Materiały użyte 
do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy przewodów 
przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie 
uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Do wykopu rury należy opuścić ręcznie, za pomocą 
jednej albo dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią     
i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ długości odwodu, 
symetrycznie do jej osi. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku długości 
rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania złączy. 
Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, 
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu 
od osi projektowej nie może przekraczać ±20mm dla rur. Spadek dna rury  powinien być jednostajny,             
a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1cm. 
Kształtki ,łuki, trójniki,  zwężki i zawory, które narażone są na działanie wewnętrznego ciśnienia wody, 
powinny być wzmocnione blokami oporowymi. 
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Aby blok oporowy spełniał swoje zadanie musi być wykonany z betonu wspartego o nienaruszoną ścianę 
wykopu W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie i wsparcia 
go na starannie ubitym wypełnieniu. Aby zabezpieczyć kształtkę przed tarciem beton należy oddzielić go od 
kształtki grubą folią lub taśmą z tworzywa. 
Próby szczelności można przeprowadzać po osiągnięciu  przez bloki oporowe wykonane z betonu 
odpowiednie wytrzymałości. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec 
ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów                    
i badaniu szczelności należy rury zasypywać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nami grunt 
uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.  
 
5.6.2. Przewody wodociągowe z rur  PE i PVC 
 
Rury z  PE można układać przy temperaturze powietrza od 0º do +30º C. 
Rury i kształtki z PE łączyć za pomocą zgrzewania elektrooporowego z wykorzystaniem odpowiednich 
kształtek elektrooporowych z wbudowanym elementem grzejnym. Zgrzewania rozpocząć od przygotowania 
końcówek łączonych elementów. Ich powierzchnie czołowe winny być prostopadłe do osi i wolne od wiórów, 
zadziorów. Z powierzchni łączonych elementów należy usunąć utlenioną warstwę polietylenu i oczyścić. 
Następnie elementy zestawia się i unieruchamia specjalnymi zaciskami montażowymi, po czym do zacisków 
kształtki podłącza się kable zgrzewarki elektrooporowej i rozpoczyna właściwy proces zgrzewania. Po 
pomyślnym zakończeniu zgrzewania i upływie czasu chłodzenia można zdemontować zaciski montażowe. 
Montaż przewodów PE należy wykonywać przy zachowaniu następujących zasad: 

• sprawdzić czystość każdej rury PE przed jej zamontowaniem w zaciskach zgrzewarki; 
• aby zapobiec przedostaniu się do środka rury wody i zanieczyszczeń, zaślepić znajdujące się  poza 

wykopem  lub w wykopie zgrzane odcinki rurociągu; 
• aby nie dopuścić do porysowania rur, zabrania się wleczenia lub przeciągania odcinków 
 rurociągów z PE po gruncie; 

Rury z PVC są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki wargowej, gumowej. W 
tym celu należy usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury, 
nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym następnie łączone 
elementy ułożyć współosiowo i włożyć koniec bosy do kielicha dociskając go aż do osiągnięcia oznaczenia. 
Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można użyć stalowego pręta 
jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem lub użyć specjalnego oprzyrządowania. Nigdy 
nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako punktu oparcia dla 
podnośnika śrubowego. Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy 
wykonać prostopadle do osi rury a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 30º. 
Niedozwolone jest formowanie złączy i łuków na gorąco na budowie. Dopuszcza się zginanie na zimno rur o 
średnicach do 160mm i długości 6m w taki sposób, aby promień krzywizny formowanego łuku nie był 
mniejszy niż 300 zewnętrznych średnic zginanej rury. Zmiany kierunków trasy kanałów ciśnieniowych 
dokonuje się za pomocą zamontowania odpowiedniej kształtki np.: łuku, kolana, trójnika. 
Montaż rurociągów wykonywać w następujących etapach: 

• wyrównać dno wykopu i wykonać podsypkę; 
• ułożyć rurociąg w wykopie, wykonać obsypkę rury piaskiem do wysokości minimum 10 cm powyżej 

górnej powierzchni rury; 
• zagęścić obsypkę przy rurze, wykonać nadsypkę i zasypać gruntem rodzimym, pozbawionym  kamieni, 

gruzów, złomu. 
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5.6.3. Próby szczelności 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności 
za pomocą wody /w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie próby pneumatycznie. 
Należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

-  zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami 
- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok.300m w przypadku wykopów o ściankach 

umocnionych lub ok. 600m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami-wszystkie złącza powinny być 
odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne 

-  odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny zabezpieczony przed wszelkimi 
przemieszczeniami-wykonana dokładnie obsypka 

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte 
- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia odpowietrzające 

powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka 
-    należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy przestrzegać następujących warunków: 
- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być 

niższa niż 1 ºC 
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20 ºC 
- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 

ustabilizowania 
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać 

jego poziom 
- w wypadku próby pneumatycznej napełnienie przewodu powietrzem powinno się odbywać dwuetapowo 

z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami 
- po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania 

temperatury otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia w odstępach co 30 
minut 

- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób 
szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu z wyjątkiem miejsc łączenia 
odcinków. 

 
Ciśnienie próbne Pp dla odcinka przewodu powinno wynosić:                   
Pp=1,5pr lecz nie niższe niż 1 MPa 
Dla całego przewodu: Pp=pr 
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszać ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód 
powinien być opróżniony z wody. Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte  
w protokółach podpisanych przez  przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 
 
5.6.4.Płukanie i dezynfekcja przewodu 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym celu 
czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie 
wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu 
płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do 
tego upoważnionej. Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten powinien być 
przeprowadzony przy użyciu np. roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu               
w czasie 24 godzin /zalecane stężenie 1L podchlorynu sodu na 500L wody. Po tym okresie kontaktu, 
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pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10mgCl2/dm3. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu 
wody z przewodu należy ponownie go wypłukać.  
 
5.7 Wymagania szczegółowe 
 
Projektowana sieć  wodociągowa prowadzona będzie w: 
 
-   w pasie drogowym  dróg gminnych ( działka nr 323, 421, 114, 177); 
-   na terenie gminnym (działka terenu SUW-u Janków) – 95/12; 
-   na terenie PGW Wody Polskie ciek „Bawół” – 265; 
-   na terenie prywatnym – 266. 
 
Układ projektowanej sieci wodociągowej: 
 
Od pkt. W1 (wyjście z zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Jankowie) do pkt. W44 projektowana sieć 
wodociągowa prowadzona będzie w pasie drogowym dróg gminnych (pobocze), dalej projektowana sieć 
prowadzona będzie w pasie jezdnym drogi gminnej aż do połączenia z istniejącym wodociągiem gminnym 
PVC 200mm poprzez projektowaną komorę zasuw KZ. 
Przy lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej uwzględniono istniejące uzbrojenie podziemne, nadziemne, 
istniejące urządzenia wodne. Wodociąg lokalizuje się na głębokości 1,50 – 1,80m licząc od osi rury 
wodociągowej z zachowaniem odpowiednich odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego. Jako 
przewody zastosowano rury PE 100 SDR 17 PN 10 DZ 200x 11,9mm, 160x9,5mm, 90 x 5,4mm.  
Odpowietrzenie i odwodnienie sieci przewidziano za pomocą hydrantów p.poż.w najwyższych i najniższych 
punktach sieci. Przed zasypaniem ułożonych odcinków sieci w wykopie należy dokonać geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej sieci. Próbę szczelności (max. odcinki 200m) należy przeprowadzić przez 
okres 12 godzin (od czasu osiągnięcia ciśnienia próby) hydraulicznie pod ciśnieniem 1,0 MPa stosując dwa 
manometry sprężynowe  M160 o zakresie pomiaru 0-1,6MPa z podziałką co 0,01 MPa. Przewidziane bloki 
podporowe powinny być wykonane w sposób trwały, a zasuwy całkowicie otwarte. Po wykonaniu całości 
robót należy wykonać próbę szczelności całego przewodu na ciśnienie 0,5 MPa. Sieć wodociągową po 
wykonaniu robót i pozytywnej próbie szczelności, a przed oddaniem do eksploatacji należy dokładnie 
przepłukać czystą wodą i przeprowadzić dezynfekcję przewodów wodociągowych. Dezynfekcję przewodów 
należy przeprowadzić wodą chlorowaną powstałą z rozpuszczenia związków chloru tzn. podchlorynu wapnia 
lub sodu, zawierającą co najmniej 50 mg CL2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. 
Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napełnianiu 
przewodu. Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosić 10 mg CL2/dm3. Po 
przeprowadzeniu dezynfekcji przewodów wodociągowych, przewody należy ponownie przepłukać wodą 
wodociagową. Sieć może być włączona do eksploatacji z chwilą otrzymania pozytywnych wyników badania 
wody przez PSS-E. Trasę sieci  oraz jego uzbrojenie należy oznakować zgodnie  z PN-86/B-09700 przy 
pomocy tabliczek informacyjnych umieszczonych w miejscach widocznych i trwałych. W celu lokalizacji 
przebiegu wodociągu, nad wodociągiem na zasypce ochronnej z piasku grubości 30cm ułożyć taśmę 
lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego lub niebieskiego o szerokości 200mm z zatopioną wkładką metalową. 
Końcówki taśmy należy wyprowadzić do skrzynek zasuw i hydrantów.  
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Roboty ziemno-montażowe w pasie drogowym dróg gminnych. 
 
Roboty ziemno-montażowe w pasie drogowym dróg gminnych wykonywać zgodnie z decyzją lokalizacyjną 
znak WGŻ.7230.96.2022 z dnia 21.06.2022r oraz decyzją znak WGŻ. 7230.96.1.2022 z dnia 12.10.2022r.  
wydaną przez Wójta Gminy Żelazków, a w szczególności : 
-  roboty wykonywać bezwzględnie bez naruszania krawędzi jezdni; 
- w miejscu prowadzenia robót odtworzyć pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 0,5 m i grubości 15 

cm; 
- przejścia poprzeczne pod drogą wykonywać metodą przewiertu poziomego; 
- na czas prowadzenia robót, należy opracować projekt oznakowania terenu pasa drogowego; 
- w miejscu prowadzenia robót, a po ich zakończeniu obowiązywać będzie przywrócenia do stanu 

poprzedniego pierwotnego pasa drogowego.  
Jednocześnie na trasie projektowanego wodociągu, od pkt. W 44 do KZ zachodzi konieczność prowadzenia 
wodociągu w pasie jezdnym drogi gminnej.  
 
Roboty ziemno-montażowe w pasie działki nr 265. 
 
Roboty ziemno-montażowe związane z przejściem projektowanej sieci wodociągiem przez teren działki Nr 
265 obręb Żelazków wykonać zgodnie z warunkami określonymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie w piśmie  PO.ZPU.3.434.72.2022.AS. z dnia 20.07.2022r. Zgodnie z uzgodnieniem przejście 
przez ciek pn:” Bawół” na działce Nr 265 wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej na 
głębokości min 1,50m pod dnem cieku (na całej szarości dna), licząc od dna rzędnej przepustu lub stabilnego 
dna cieku do górnej krawędzi rury ochronnej, wykonanie niezwłocznej naprawy skarp lub dna cieku –                      
w przypadku ich uszkodzenia oraz pozostawienia cieku w stanie uporządkowanym. Miejsce skrzyżowania linii 
z ciekiem należy oznaczyć trwałym znakiem powierzchniowym – słupki betonowe. Przejście poprzecze przez 
ciek wodny wykonać rurą PE 160mm SDR 17 PN 10 przy zastosowaniu rury osłonowej PE 250 SDR 17 PN 
10 o długości L = 12,00m.  
 
Roboty ziemno-montażowe w pasie działki 266. 
 
Roboty ziemno-montażowe na terenie prywatnym – działka Nr 266 obręb Żelazków, na gruntach 
oznaczonych jako leśne mogą być realizowane w formie liniowej w pasie gruntu o szerokości  do 2,0m bez 
wycinki drzew, tj. przy ścianie lasu wzdłuż drogi publicznej, na którym nie znajdują się drzewa.  
 
Uzbrojenie sieci i przyłączy  wodociągowych 
 
Zasuwy i hydranty 
 
Dla zamykania przepływu wody  projektuje się zasuwy kołnierzowe DN 150,  DN 80  wraz z obudową 
teleskopową i skrzynką uliczną PEHD. Przed hydrantami zastosowano zasuwy żeliwne kołnierzowe DN 80 
PN 16. Teren wokół skrzynek należy umocnić betonem lub zabrukować o wymiarach 0,8 x 0,8 x 0,15m. Sieć 
wodociągową uzbroić w hydranty p.poż. nadziemne DN 80 PN 16. W miejscu połączenia projektowanej sieci 
wodociągowej PE 160mm z istniejącym wodociągiem gminnym PVC 200mm w miejscowości Żelazków 
wykonać komorę zasuw. Komorę wykonać  z kręgów betonowych z betonu  C40/50 o średnicy 1500mm                   
z włazem typu ciężkiego klasy 400  o średnicy 600mm. Wyposażenie komory stanowią miękkouszczelniajace 
zasuwy kołnierzowe, krótkie, żel DN 200 i 150mm, połączenia kołnierzowe do rur PVC DN 200/225, 
połączenia kołnierzowe do rur PE DN 150/160mm oraz przejścia szczelne do rur DZ 225 i 160mm.  
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Zmiany kierunku rurociągów 
 
Zabezpieczenia rurociągów przed wyrwaniem wskutek parcia wody i uderzeń hydraulicznych wykonać 
poprzez zabezpieczenie rurociągów folią oraz stabilizację gruntu cementem. 
                                                  
Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne  wykonywać ręcznie 20% /w miejscach zbliżeń z  istniejącym uzbrojeniem podziemnym/ 
pozostałe zaś mechanicznie. Szczegółowe przeprowadzenie robót oraz zabezpieczenie wykopów wykonać 
zgodnie z normą branżową PN-B-10736 „Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”. Projektowaną sieć wodociągową układać w wykopach 
wąskoprzestrzennych oszalowanych. Po odbiorze technicznym przewodów oraz wykonaniu dokumentacji 
geodezyjnej powykonawczej dokonać zasypki wykopów. Najpierw trzeba podsypać rurę  z boków zasypką 
piaskową, a następnie zagęszczając ostrożnie grunt warstwami co 20 cm przy pomocy lekkich urządzeń 
zagęszczających, aż do wysokości 30 cm ponad lico rury. Należy zwracać szczególną uwagę aby  w zasypce 
piaskowej nie było kamieni lub innych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić rury. Pozostałą część wykopów 
można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując 
warstwowo, co 15 cm przestrzegając jego właściwego zagęszczenia. Zasypkę wykopów należy zagęścić 
zgodnie z wymogami PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Całość 
robót ziemnych z wyjątkiem przejść poprzecznych wykonywać w otwartych wykopach. Miejsce prowadzenia 
robót ziemnych zabezpieczyć, oznakować zgodnie projektem oznakowania robót (wykonanym przez 
Wykonawcę robót) oraz oświetlić w nocy zgodnie z wymogami służb drogowych. Odwóz  nadmiaru ziemi 
przewiduje się na odległość 5,0 km w miejsce wskazane przez Inwestora. Przed rozpoczęciem wywozu ziemi 
należy uzyskać pozwolenie na zrzut ziemi. Uszkodzoną nawierzchnię poboczy doprowadzić do stanu 
pierwotnego zgodnie z częścią  kosztową projektu. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór techniczny wykonanych robót sieci wodociągowej  należy wykonać przy udziale przedstawicieli 
Zakładu Komunalnego Żelazków oraz Inspektora Nadzoru zgodnie z przepisami i normami zawartymi                     
w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” Zeszyt nr 3   i nr 1 COBRTI Instal. 
 
UWAGI KOŃCOWE 
 
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić o tym wszystkich użytkowników urządzeń 

podziemnych. 
2. Wykopy zabezpieczyć barierkami i mostkami. 
3.  W przypadku wystąpienia   kolizji  z istniejącym uzbrojeniem należy powiadomić projektanta. 
4.  Wykonaną sieć wodociągową  należy pomierzyć geodezyjnie. 
5. Zgodnie z Dz. U. nr 126 poz. 939 projektowana sieć wodociągowa należy do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 
6. W przypadku prowadzenia prac ziemno-montażowych pod liniami energetycznymi, prace wykonywać pod 

nadzorem służb ZE w Kaliszu. W rejonie skrzyżowań lub zbliżeń z napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi zabrania się pracy sprzętem mechanicznym. Strefa zagrożenia stanowić pas 
15,0m licząc prostopadle od osi linii  elektroenergetycznej w każdą ze stron.  

7. W zakresie ochrony środowiska projektowana sieć wodociągowa nie stanowi zagrożenia dla otoczenia                  
i środowiska i nie podlega uzgodnieniu. 
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     Projektowana sieć wodociągowa jest zgodna z przepisami i zasadami określonymi w : 
- decyzji o  lokalizacji inwestycji celu publicznego przez Wójta Gminy Żelazków;  
- ustawie z dnia 24 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska; 
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody; 
- w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 06 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt; 
- art.1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009r w sprawie 

ochrony dzikiego ptactwa ( Dz. U. WE L 20/7). 
 
Zgodnie z § 3 ust.2. w sprawie szczegółowego zakresu i i formy projektu budowlanego informujemy, że 
wymagania o których mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane zostały spełnione. 
Zgodnie przepisami w stosunku do zwierząt należących do gatunków dziko występujących i objętych 
ochroną, obowiązuje m.in. zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi. 
Projektowana inwestycja nie narusza warunków decyzji Wójta Gminy Żelazków o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 
Nie zmienia się stanu wody w gruncie oraz kierunku odpływu znajdującej się na gruncie wody opadowej. 
Projektowana inwestycja nie powoduje zalewania i podsiąkania sąsiednich terenów. 
Na terenie inwestycji nie występuje wycinka drzew i krzewów. 
W miejscu projektowanej sieci wodociągowej przebiega istniejąca sieć wodociągowa, sieci n/n                                    
i telekomunikacyjne. W związku z powyższych dokonano uzgodnień przebiegu trasy projektowanej sieci 
wodociągowej z właścicielami i zarządcami tych sieci. Istniejące na terenie działek urządzenia budowlane, 
układ komunikacyjny wraz z parametrami technicznymi dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu 
zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz ukształtowanie terenu zieleni nie ulegną zmianie. 
Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie będzie w żaden sposób oddziaływać na tereny sąsiednich 
nieruchomości. W szczególności nie będzie wytwarzać emisji substancji, hałasu, ciepła, wibracji oraz pola 
magnetycznego, które mogłoby przenikać na tereny sąsiednich nieruchomości. Oddziaływanie w postaci 
hałasu, wibracji występuje jedynie w fazie realizacji inwestycji w związku  z prowadzonymi robotami 
budowlanymi. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których został 
zaprojektowany.  
Planowane przedsięwzięcie poprzez przyjęte rozwiązania, a także z uwagi na swój charakter i lokalny zakres 
nie wpłynie negatywnie na środowisko gruntowo-wodne, na gospodarkę odpadami, powietrze, przyrodę oraz 
na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Nie wniesie dodatkowych uciążliwości w zakresie hałasu i drgań, a 
ewentualna uciążliwość związana z realizacją inwestycji ograniczy się jedynie do prowadzenia prac 
budowlanych. Inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów                   
z dnia 10 września 2019r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, a ewentualna uciążliwość związana z realizacją inwestycji ograniczy się jedynie do prowadzenia 
prac budowlanych. Roboty ziemno-montażowe na terenie prywatnym – działka Nr 266 obręb Żelazków, na 
gruntach oznaczonych jako leśne mogą być realizowane w formie liniowej w pasie gruntu o szerokości  do 
2,0m bez wycinki drzew, tj. przy ścianie lasu wzdłuż drogi publicznej, na którym nie znajdują się drzewa.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne kontroli 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano - 
montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inżyniera i powinno zwierać: 

• zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, urządzeń: 
a) jakości materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie  
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• dokumentów załączonych do sprawy 
• oględzin zewnętrznych 
b) sprawdzenie certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności  
• zasady komisyjnej kontroli wykonywanych robót: 
• kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w warunkach  

technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Polskimi Normami i szczegółowych specyfikacji 
technicznych  

• badań wykonywanych robót ziemnych  
• badań wykonywanych instalacji 
• sprawdzeń szczelności wykonanych instalacji 
• prób i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych i przewodów  
• sprawdzenia robót zanikających i ulegających zakryciu 
• pomiarów sprawdzających wykonywanych instalacji 

Wszystkich czynności kontroli jakości i robót dokonuje się komisyjnie. Wyniki czynności kontrolnych                           
i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy. 
Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, wyniki 
pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje 
się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu odbioru końcowego budowy.  
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonywania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej                        
i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać  świadectwa jakości wydane przez producenta i uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
 
6.3. Kontrola jakości robót 
 
6.3.1. Kontrola jakości wykonania robót z: 

• Dokumentacja Projektową  
• Specyfikacją Techniczną  
• Polskimi lub branżowymi normami 
• Warunkami technicznymi wykonania i montażu 
• Instrukcjami montażu dostarczonymi przez Producentów 
• Poleceniami Inwestora  

 
6.3.2. Wymagania ogólne badań 
Kontrola związana z wykonaniem sieci wodociągowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące 
badania: zgodności  z Dokumentacją Projektową, wykopów otwartych, podłoża wzmocnionego, zasypu 
przewodów, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodów: 
 
• Sprawdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych robót bądź 

wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 
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• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
prac, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

• Badania zasypu przewodów sprawdza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. 

• Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, 
zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy 
wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50cm. 

• Badania nasypu trwałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-
12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 

• Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 
grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża                                 
z dokładnością do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża                     
i głębokość ułożenia podłoża. 

• Badanie materiałów użytych do budowy sieci wodociągowej następuje przez porównanie ich cech                           
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentacji 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

• Badania w zakresie przewodów, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiarów długości 
(z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładności do 1cm) badanie ułożenia przewodów na podłożu                  
w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodów na poboczu 
wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej ¼ obwodu. Sprawdzenie wykonania 
połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  

• Badanie szczelności odcinka przewodów na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka przewodu, 
napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas prób należy prowadzić 
kontrolę szczelności złączy, ścian przewodów. W przypadku ich nieszczelności należy poprawić 
uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu 
usunięcia przyczyn nieszczelności. 
 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 
odrzucone. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od norm określonych w pkt. 5 specyfikacji, 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt. 
Wszystkie roboty, które stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub mogą takie zagrożenia stworzyć przy 
dalszych pracach, powinny zostać przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt. Na 
pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze 
roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci wodociągowej i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Podstawowe jednostki obmiaru robót są następujące: 

- rurociągi ciśnieniowe wraz z kształtkami - 1 mb                                                                                                                               
dla każdego typu rury i średnicy, długość mierzyć wzdłuż osi przewodu, od ogólnej długości należy 
wliczyć długość kształtek, długość zwężek należy wliczyć do długości rurociągu o większej średnicy.  

-  zasuwa, hydrant, skrzynka uliczna, obudowa  - 1 szt. 
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W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego 
wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt.8. 
Odbiory robót składają się z odbioru częściowego dla robót zanikających i odbioru końcowego po 
zakończeniu budowy. 
 
8.1. Odbiór częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót, dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, 
wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokość przemarzania, warunki posadowienia i ochrony 
podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020, poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe 
wahania poziomów, stopień agresywności środowiska gruntowo – wodnego, uziarnienia warstw 
wodonośnych, stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 
wysokościowych reperów, uzbrojenie podziemne przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy, a także 
przekrój podłużny terenu, zadrzewienie 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i armatury  
• Dziennik Budowy  
 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
• podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości usytuowania w planie rzędnych i głębokości ułożenia 
• jakości wbudowania urządzeń i materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi ułożenia 
urządzenia na podłożu wzmocnionym 

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia przewodów 
• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia. 

 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczna, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności  z innymi wymaganiami 
określonymi w pkt. 6.3. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 50m. Wyniki z 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
 
8.2. Obiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności  
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 
• instrukcje obsługi 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez  

uprawnioną jednostkę geodezyjną 
• projekt powykonawczy 
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Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zasadami w Dzienniku  

Budowy dotyczącymi zmian i odstęp od Dokumentacji Projektowej 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
• aktualność Dokumentacji Projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania urządzeń i armatury 
• protokoły badań szczelności 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa są ceny jednostkowe z przedmiaru robót, wyliczone przez wykonawcę przy składaniu oferty. Cena 
jednostkowa obejmuje wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla danej pozycji. Jest ona 
ostateczna i wyklucza możliwości jakichkolwiek dodatkowych płatności. 
Należy jasno określić co wchodzi w zakres każdej ceny jednostkowej i kwoty ryczałtowej (robocizna, 
materiały, sprzęt, transport, itp., plus koszty dodatkowe, podatek, zysk). 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Polskie normy 
PN-EN ISO 14688 -1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów - Część 1: Oznaczanie i opis 
PN-EN 1997       Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 
PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze.  
PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. 

Terminologia, podział i główne elementy składowe. 
PN-B-10736:1999    Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                             

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
 
 
10.2. Normy branżowe 
Wymagania techniczne 
BN-77/8931-12         Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-72/8932-01         Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
 
10.3. Akty prawne 
Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 2351 – Prawo budowlane 
Dziennik Ustaw z 1997r.  Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higiena pracy. 
Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 47, poz.401 – Sprawa bezpieczeństwa i higiena przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych 
Dziennik Ustaw z 2002r.  Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 
 
10.4. Inne dokumenty. 
ISO 4435:2003 Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja Techniki 
sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.06) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem robót odtworzeniowych nawierzchni dróg w zakresie koniecznym do 
wykonania wodociągu 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (STI-01.05.) będzie stosowana jako dokument przetargowy                         
i kontraktowy w zleceniu i realizacji robót związanych z budową wodociągu w zakresie podanym w pkt. 1.3.               
„Wymagań Ogólnych” 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót odtworzeniowych 
nawierzchni dróg, ulic i chodników w miejscach naruszonych podczas realizacji robót związanych                     
z budową kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową zawierającą opis techniczny                        
i rysunki. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia użyte w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami                             
i Specyfikacją Techniczną STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 1.4.0. 
 
1.5. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 1.5.0. Wykonawca jest  
odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  ich  zgodność  z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STI-01.00 „Wymagania 
Ogólne" pkt. 2. 
 
2.2. Materiały do wykonania odtworzenia nawierzchni i ulic: 

- kruszywo łamane podbudowy 
- żwir sortowany 
- kruszywo kamienne łamane zwykłe sortowane 
- asfalt drogowy wg. PN-EN 12591:2010 

 
3. SPRZĘT. 
Warunki ogólne dotyczące stosowanego sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagani Ogólne" pkt. 3. 
Stosowany sprzęt będzie zgodny z Dokumentacją Projektową, lub inny jeżeli zostanie zatwierdzony przez 
Inżyniera. Roboty ziemne z odtworzeniami nawierzchni będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy 
następujących narzędzi i sprzętu; 
- równiarka samojezdna 74 kW, 
- walec statyczny samojezdny, 
- walec statyczny ogumiony, 
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- walec wibracyjny samojezdny, 
- zagęszczarka wibracyjna 
- wytwórnia do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych 
- układarka do układania mieszanek mineralno-asfaltowych 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. Załadunek           
i rozładunek materiałów Wykonawca będzie wykonywał z zachowaniem środków ostrożności 
zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Stosowane środki transportu będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub inne, jeżeli zostaną zatwierdzone przez Inżyniera Do robót związanych z odtworzeniem 
nawierzchni będą stosowane następujące środki transportu: 

- samochód samowyładowczy 5 t, 
- samochód skrzyniowy 5 t, 
- ciągnik kołowy 37 kW 
- cysterna samochodowa 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 
Zakresy robót odtworzeniowych nawierzchni zawarte są w opracowanej Dokumentacji Projektowej. 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta, oraz profilowania i zagęszczenia podłoża  
bezpośrednio przed rozpoczęciem  robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym             
i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem   
pierwszej warstwy nawierzchni. Koryto można wykonać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 
zastosowanie maszyn. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt odspojony                       
w czasie wykonywania koryta powinien być odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po 
oczyszczeniu powierzchni .podłoża należy  sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były co 
najmniej o 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli pierwszy warunek nie jest spełniony                          
i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić 
podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych  
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Do 
profilowania podłoża należy stosować równiarki. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do   
jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa                   
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po 
osuszeniu   podłoża  Inżynier   oceni   jego   stan   i ewentualnie   zaleci   wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 



 61

 
5.2. Wykonanie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej/ Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 
może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się               
z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona                            
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 
warstwy może nastąpić po obiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest 
niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody                                
i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 
powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy is=l,0. Podbudowa po 
wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymana w dobrym stanie. Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt naprawy 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
5.3. Wykonanie nawierzchni z asfaltu. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki 
podanej w pkt. 5.3. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca 
ustalonym na odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

-  dla asfaltu D 50  130o C, 
-  dla asfaltu D 70  125o C, 
-  dla asfaltu D 100  120o C, 
-  dla polimeroasfaltu   - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy 
powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza 
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana 
asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych 
powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli .Jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. Kontrola jakości    
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wykonywanych robót będzie dokonywana przez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową 
oraz ich zgodności z warunkami technicznymi. 
Sprawdzeniu podlegać będą: 

- zgodność z Dokumentacja Projektową, 
- szerokość koryta i profilowanego podłoża, 
- równość koryta i profilowanego podłoża, 
- wskaźnik zagęszczania koryta i wyprofilowanego podłoża, 
- szerokość podbudowy, 
- równość podbudowy, 
- grubość warstwy podbudowy, 
- nośność podbudowy, 
- szerokość warstwy nawierzchni, 
- równość warstwy, 
- złącza z istniejącą powierzchnią, 
- krawędź obramowania warstwy, 
- wygląd warstw, 
- zagęszczenie warstwy nawierzchni. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego odtworzenia nawierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- wykonanie koryta i podłoża zgodnie z STI i Dokumentacją Projektową, 
- wykonanie podbudowy zgodnie z STI i Dokumentacją Projektową, 
- wykonanie nawierzchni zgodnie z STI i Dokumentacją Projektową, 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
1. PN-EN ISO 14688-2 Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Cz. 2 
2. PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Cz. 6  
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3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni  
  podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12  Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 
6. PN-EN 12591  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych 

7. PN-S-96012  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
   stabilizowanego cementem 
8. PN-S-96013  Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 
9. PN-S-96014  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 
   cementowego pod nawierzchnie ulepszoną. Wymagania i badania. 
10.PN-S-96023   Wymagania i badania dotyczące właściwości techniczno-użytkowych warstw 
    konstrukcji drogowych z tłucznia kamiennego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


