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OPIS  TECHNICZNY  
1. PODSTAWA  OPRACOWANIA. 
1.1. MAPA GEODEZYJNA SYT. WYSOKOŚCIOWA ISTNIEJĄCEGO TERENU,  

SKALA 1:500, 
1.2. POMIAR WŁASNY UZUPEŁNIAJACY, 
1.3. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ULIC GDDP-WARSZAWA 1997, 
1.4. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI PODATNYCH I PÓŁSZTYWNYCH GDDP W-WA 1997, 
1.5. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY ORAZ LITERATURA FACHOWA – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 2MARCA 1999ROKU W SPRAWIE WARUNKÓW 
TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE I ICH USYTUOWANIE Dz. U. z 
2016r. poz. 124), 

1.6. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA 
1.7. ZLECENIE INWESTORA. 

 
2. ZAKRES  OPRACOWANIA. 
OPRACOWANIE STANOWI PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY DROGOWEJ NA PRZEBUDOWĘ ODCINKA DROGI 
GMINNEJ.  
 
2.1. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  I ZIEMNYCH ZWIĄZANYCH  

Z REALIZACJĄ DROGI, 
2.2. WYKONANIE ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH.  

 
3. STAN ISTNIEJĄCY. LOKALIZACJA. DANE OGÓLNE. CEL.   
Przedmiotowa droga powiatowa zlokalizowana jest na terenie gminy Żelazków. Zakres 
podlegający przebudowie znajduje się w m. Dębe oraz m. Skarszew, natomiast przebieg 
drogi kończy w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 . Wzdłuż drogi 
zlokalizowane są pobocza gruntowe oraz rowy odwadniające. Droga posiada jezdnię 
bitumiczną o szerokości ca 4,0m. W planie droga składa się z odcinka prostego.  
Droga przebiega w terenie niezabudowanym.  Ruch pojazdów osobowych i ciężarowych 
jest mały. Krawędzie jezdni są w większości oberwane i posiadają ubytki. Na drodze 
występują przełomy, deformacje i odkształcenia nawierzchni. Widoczne są spękania 
siatkowe  
oraz odkształcenia spowodowane ruchem pojazdów. Teren przyległy do drogi stanowią 
pola uprawne. Zjazdy posiadają nawierzchnię gruntową. W liniach rozgraniczających 
szerokość pasa drogowego wynosi 13,0m. W ciągu drogi zlokalizowane są przepusty pod 
koroną drogi. Na drodze występuje oznakowania pionowe. 

 
Wnioski i zalecenia.  
Aktualny stan drogi jest niezadawalający. Widoczne spękania, przełomy i zaniżenie 
obniżają wartość użytkową drogi oraz warunki bezpieczeństwa. 
W celu osiągnięcia zamierzonych celów, tj. poprawy warunków bezpieczeństwa  
oraz właściwości techniczno - użytkowych drogi proponuje się przyjęcie następujących 
rozwiązań:  
- we wskazanym miejscu dokonać wymiany konstrukcji podbudowy (likwidacja 
przełomów i deformacji),  
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- wykonać jezdnię o szerokości 5, 0m,  
- nadać normatywne spadki podłużne i poprzeczne drogi,  
- wykonać warstwę wzmacniającą istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie bitumicznej   
  nakładki, 
- wykonać nową warstwę ścieralną drogi, 
- wykonać obustronne pobocza o szerokości 2x0,75m,  
- wykonać pobocze bitumiczne o szerokości 1,62m,  
- wykonać perony w miejscu występowania przystanków autobusowych,  
- wykonać odmulenie rowów wraz z profilowaniem skarp,  
- wykonać oznakowanie pionowe i poziome,  
 
4. OPIS  PROJEKTOWANYCH  ROZWIĄZAŃ.   
4.1. Jezdnia drogi: 
- usunąć przełomy  oraz wykonać nową podbudowę, 
- wykonać warstwę wyrównawczą istniejącej nawierzchni,  
- wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego,  
- wykonać lokalną wymianę konstrukcji podbudowy.  
Spadki podłużne nawiązać do istniejącej niwelety; spadki poprzeczne 2%.  
4.2. Pobocza ulepszone.  
Zaprojektowano ulepszone pobocza o szerokości 0,75m z kłsm,  
gr 10cm. Spadek poprzeczny : 8%.  
4.3. Pobocza z betonu asfaltowego 
Wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano pobocze o nawierzchni 
bitumicznej (strona prawa, zgodnie z kilometracją). Szerokość pobocza 1,50m (fizyczna 
szerokość 1,62m). Spadek poprzeczny pobocza : 1-3%.  
4.4. Zjazdy do posesji. 
Nie planuje się przebudowy zjazdów do przyległych posesji.  
4.5. Odwodnienie. 
W zależności od miejsca, odwodnienie odbywać się będzie na dotychczasowych warunkach, 
tj. powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych oraz na przyległy pas drogowy.  
Uwaga. Projekt sporządzono na mapie zasadniczej nie przedstawiającej  
faktycznego zagospodarowania terenu. Inwestycja nie koliduje z rowami  
przydrożnymi oraz urządzeniami wodnymi zlokalizowanymi w obrębie  
projektowanej inwestycji. W ramach inwestycji nie projektuje się przebudowy  
lub budowy urządzeń wodnych.  
4.6. Perony  
W wyznaczonych lokalizacjach wykonać perony o nawierzchni z kostki betonowej 
Długość peronu : 20mb. 
Szerokość 2,0m.  
Spadek poprzeczny peronu : 1-3%. 
 
 
 
 
 
 

-4- 



      

5. ROZWIĄZANIA  SZCZEGÓŁOWE. 
Roboty związane z przebudową drogi należy rozpocząć od robót rozbiórkowych,  
następnie usunąć przełomy, w wyznaczonych miejscach dokonać wymiany podbudowy  
wraz z poszerzeniem oraz wykonać remont cząstkowy drogi. Następnie wykonać warstwę 
wyrównawczą i ścieralną.  
W miejscu zaprojektowanej wymiany konstrukcji podbudowy (likwidacja przełomów  
i deformacji), należy bezwzględnie wykonać schodkowe łączenie nawierzchni według 
rysunków konstrukcyjnych. Istniejące chodniki pozostają bez zmian.  
Szczegóły rozwiązań projektowych takie jak rodzaje poszerzeń, przebudowy i wzmocnień  
oraz rozmieszczenie elementów infrastruktury zostały zawarte w części graficznej. 
Rozwiązania geometryczne, pochylenie podłużne i poprzeczne drogi przedstawiono na planie 
sytuacyjno-wysokościowym. Projektowane wysokości terenu nawiązano do istniejących 
elementów pasa drogowego oraz zagospodarowania terenów przyległych do drogi.  
Przed ułożeniem warstw bitumicznych podłoże należy oczyścić oraz skropić emulsją.  
Przepusty pod zjazdami oraz rów należy odmulić (rowy wraz z profilowaniem skarp).   
 
6. WARUNKI  GRUNTOWO – WODNE. 
 
Ze względu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podłoża oceniono  
na podstawie wizji lokalnej i badań makroskopowych.  
Na tej podstawie grunty podłoża ustalono jako wątpliwe a warunki wodne podłoża jako 
przeciętne. Uzyskane informacje na temat warunków gruntowo-wodnych oraz na podstawie 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic”, 
podłoże gruntowe zaliczono do grupy nośności G-2.  

 
7.1. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI 

- Klasa drogi:                                     - powiatowa klasy L  
-     Droga:                                          - jednojezdniowa 1x2 (1-jezdniowa, 2-kierunkowa) 
- Prędkość projektowa:                      -  Vp=40km/h (teren niezabudowany 
- Przekrój:                                          - drogowy – projektowana szer. jezdni 5, 0m 
- Nawierzchnia:                                  - jezdnia bitumiczna 
- pobocza:                                           - kłsm, szerokość 0,75m, spadek poprzeczny 8% 
- pobocza:                                           - bitumiczne, szerokość 1,50, spadek poprzeczny 1-3% 
- Kategoria obciążenia ruchem           - KR-2 
- spadki poprzeczne drogi                   - 2% (spadek daszkowy); 4-6% (spadek   
                                                                       jednostronny na łukach drogi) 
- spadki podłużne                                  zmienne                     
- rodzaj obszaru                                   - obszar niezabudowany 

                                            
Grupa nośności podłoża na poszerzeniu           - G – 2, 

     Głębokość przemarzania                                        - 0,80m, 
     Wtórny moduł sprężystości 100MPa, wskaźnik zagęszczenia Is=1,00. 
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7.1.1. Podstawowe dane przebudowywanego odcinka drogi 
- długość przebudowywanego odcinka drogi : 809,50mb,  
- jezdnia bitumiczna wraz z poboczem : 5567m2,  
- powierzchnia chodników: 66m2,  
- powierzchnia poboczy z mieszanki niezwiązanej cementem: 1181,0m2,  
- długość rowów do odmulenia : 1550,0mb.  
 
7.2. Konstrukcja w miejscach poszerzeń – dotyczy również pobocza bitumicznego 

- warstwa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4cm, wg PN-EN 13108-1, asf. 50/70 wg PN-EN 12591. 
Wymagane właściwości kruszyw i wypełniacza wg WT-1 tabl. 12-14. Uziarnienie  kruszyw  

   i wypełniacza wg WT-2 tabl. 17. Właściwości bet. Asf. Wg WT-2 tabl. 19, Nawierzchnie 
asfaltowe na drogach krajowych, Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne,  

-   warstwa wyrównawcza AC16W 50/70, wg PN-EN 13108-1 o średniej grubości 4cm, asf. 50/70 
wg PN-EN 12591. Wymagane właściwości kruszyw i wypełniacza wg WT-1 tabl. 12-14. 
Uziarnienie  kruszyw i wypełniacza wg WT-2 tabl. 17. Właściwości bet. Asf. Wg WT-2 tabl. 19,   

      Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania  
   Techniczne,  

-  warstwa wiążąca AC16W  gr. 4cm oraz w miejscu wykopu i zakładek, wg PN-EN 13108-1, 
    asf. 50/70 wg PN-EN 12591. Wymagane właściwości kruszyw i wypełniacza wg WT-1 tabl. 
    4-7. Uziarnienie  kruszyw i wypełniacza wg WT-2 tabl. 8. Właściwości bet. Asf. Wg WT-2  
    tabl. 8,  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych Mieszanki mineralno-asfaltowe,    
    Wymagania Techniczne, 
-    warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20cm (0/63),  
-     warstwa wzmocnienia podłoża gruntowego warstwą z gruntu stabilizowanego cementem    
       Rm=2,5Mpa grubości 15 cm. 
 
7.3. Konstrukcja jezdni przebudowywanego odcinka drogi   
- warstwa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4cm, wg PN-EN 13108-1, asf. 50/70 wg PN-EN 12591. 

Wymagane właściwości kruszyw i wypełniacza wg WT-1 tabl. 12-14. Uziarnienie  kruszyw  
   i wypełniacza wg WT-2 tabl. 17. Właściwości bet. Asf. Wg WT-2 tabl. 19, Nawierzchnie 

asfaltowe na drogach krajowych, Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne.  
- warstwa wyrównawcza AC16W 50/70, wg PN-EN 13108-1 o średniej grubości 4cm, asf. 50/70 

wg PN-EN 12591. Wymagane właściwości kruszyw i wypełniacza wg WT-1 tabl. 12-14. 
Uziarnienie  kruszyw i wypełniacza wg WT-2 tabl. 17. Właściwości bet. Asf. Wg WT-2 tabl. 19, 
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania 
Techniczne,             

- istniejąca nawierzchnia, która stanowić będzie podbudowę,  
Wszystkie warstwy przed ułożeniem warstw bitumicznych należy skropić emulsją asfaltową w 
ilościach określonych poniżej: 

- 0,5 - 0,7 kg/m2 – dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,  
- 0,1 - 0,5 kg/m2 – dla warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. 
7.4. Pobocza nieulepszone 
- projektuje się pobocza o szerokości 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie, gr. 10cm ze spadkiem 8% w kierunku od jezdni. 
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7.5. Perony 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8cm kolor czerwony na podsypce  
   cem.-piaskowej gr. 3cm 
-  warstwa wzmocnienia podłoża gruntowego warstwą z gruntu stabilizowanego cementem 

Rm=1,5 – 2,5Mpa grubości 10 cm wg PN-EN-14227-1 mieszanki związane z cementem. 
 

7.6. Kanał technologiczny.  
W ramach inwestycji zaprojektowano kanał technologiczny. Inwestycja dotyczy małych 
obiektów budowlanych do wykorzystania w przyszłości dla ułożenia kabli teletechnicznych 
szerokopasmowych, sygnalizacyjnych, elektrycznych o statycznie wyznaczalnym schemacie 
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, posadowionych w gruncie.  
Projektuje się :  
- budowę kanału technologicznego rurowego HDPE Ø160– 200,00m.  
(na zjazdach rura osłonowa Ø200).  
Wewnątrz kanału trzy rury światłowodowe Ø 40mm oraz wiązka mikrorurek o średnicy 5 
mm  każda w liczbie 4 w rurce osłonowej o średnicy 40 mm,  
- budowę studni typu SKR-1 – 2 szt. 
Głębokość posadowienia rur: 0,7  m. 
Głębokość posadowienia studni : 1,0 m. 
Wykop pod lokalizację rur i studni nie wymaga szalowania, wykonywany jest ręcznie i przy 
użyciu minikoparki. 

 
8.  WYMAGANIA. 

Prowadzenie robót oraz wymagania dla materiałów zawarte są w następujących normach oraz  
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót: 
8.1.    Roboty rozbiórkowe wykonywać wg D-01.02.04, 
8.2.    Wykopy wykonywać wg D-02.01.01, 
8.3.    Koryto oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywać  wg D-04.01.01, 
8.4.    Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wykonywać  
           wg D-04.04.00, 
8.5.    warstwę gruntu stabilizowanego cementem wykonywać wg D-04.05.00, 
8.6.    Skropienie międzywarstwowe wykonywać wg D-04.03.01, 
8.7.    Warstwę wiążącą AC16 wykonywać wg D-05.03.05b, 
8.8.    Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S wykonywać wg D-05.03.05a, 
8.9.   Nawierzchnie z kostki betonowej wykonywać wg D-05.03.23a, 
8.10.   Krawężniki betonowe wykonywać wg D-08.01.01,   
8.11.   Obrzeża betonowe wykonywać wg D-08.03.01, 
8.12.   Oznakowanie pionowe wykonywać wg D-07.02.01, 
8.13.   Oznakowanie poziome wykonywać wg D-07.01.01, 
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Zgodnie z :  
-art. 5.1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881  
z późniejszymi zmianami,  
 
- pkt 1.5.13 SST, Wykonawca zobowiązany jest stosować obowiązujące normy  
i przepisy. Użyte do wbudowania wyroby budowlane muszą odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących norm PN-EN. 

 
9. UWAGI  KOŃCOWE. 

Wszystkie materiały użyte do budowy oraz sposób wykonania robót muszą odpowiadać  
wymaganiom norm państwowych (branżowych) oraz odpowiednim przepisom. Podczas  
wykonywania robót należy przestrzegać zasad BHP oraz prawidłowo oznakować teren  
budowy. Należy dbać o to ażeby nie uszkodzić stałych punktów geodezyjnych. 
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       OŚWIADCZENIE 

projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego  
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
Ja niżej podpisany :                                           Arkadiusz Rygas 
                                                                        (imię i nazwisko projektanta)  
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane  
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy 
 
oświadczam, że projekt budowlany branży drogowej opracowany dla : 

Gminy Żelazków, 
z siedzibą Żelazków 138, 62-817 Żelazków 

  (imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania) 
 

Dotyczący inwestycji : 
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJEJ NR 4708P  

 
 

na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako   
 

DZIAŁKI NR 8/1 - OBRĘB 0005 DĘBE,  
 

 
 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/ów 
bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i 

budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki 
ewidencyjnej)  

 
sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
danych zamieszczonych powyżej.  
                                  

                                                                                                           
              (podpis)        

Lisków, lipiec  2022                                 .............. 
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 INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  
    I OCHRONY  ZDROWIA 
 
Podstawa opracowania : 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).  
 
 
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego : 
 

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 4708P 
 

 
 
 

2.   Inwestor : 
GMINA ŻELAZKÓW,  

 ŻELAZKÓW 138, 62-817 ŻELAZKÓW 
 

 
 
3.    Imię i Nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację :  
 
             inż. Arkadiusz Rygas 
 62-850 Lisków , ul. Ks. W. Blizińskiego 1 
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Część opisowa: 
1. Zakres  robót dla całego  zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych  obiektów. 
2. Zakres robót związany z przebudową  drogi  w szczególności  obejmuje: 
2.1. roboty pomiarowe, 
2.2. wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, 
2.3. zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, 
2.4. przygotowanie podłoża pod poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni, 
2.5. wykonanie poszczególnych warstw wg opracowanego projektu branży drogowej, 
2.6. wykonanie robót nawierzchniowych. 
Kolejność  realizacji zadania: 

 roboty pomiarowe, 
 roboty rozbiórkowe (w tym gruzu, humusu itp.), 
 wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, 
 wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni, 

3. Wykaz istniejących  obiektów  budowlanych: 
- wodociągowa, sieć energetyczna, przyłącza teletechniczne. 
4. Elementy zagospodarowania  działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi: 
Elementami na które należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na bezpieczeństwo jest 
prawidłowe prowadzenie robót ziemnych. Przy prowadzeniu robót ziemnych należy 
przestrzegać następujących podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy: 
przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót 
ziemnych w odpowiednich urzędach administracji państwowej, uzyskać informację  
o znajdujących się na terenie robót urządzeniach infrastruktury podziemnej, 
przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przygotować znaki ostrzegawcze, tablice 
informacyjne, sygnały świetlne, zapory i zastawy drogowe, 
teren budowy powinien być niedostępny dla osób niezatrudnionych w celu zabezpieczenia 
ich przed wypadkiem, 

 wzdłuż całego wykopu na terenie otwartym powinny być ustawione barierki 
pomalowane w biało-czerwone pasy. Bariery powinny być wyposażone w lampy  
o kolorze żółtym - pulsujące, 

 w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie 
przekopy próbne, 

przy używaniu sprzętu mechanicznego należy stosować się do przepisów dotyczących 
danego sprzętu oraz wyznaczyć strefę bezpieczeństwa,  

 pracowników zatrudnionych przy kopaniu należy tak rozstawić aby zapewnić ich 
wzajemne bezpieczeństwo,  

 pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarzniętej ziemi, betonu i gruntu powinni 
posiadać okulary ochronne,  

-  w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociągów należy fakt ten zgłosić 

 kierownikowi budowy. Dalsze roboty ziemne mogą być podjęte po uzyskaniu 
zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytucji,  
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 napotkane w wykopach rurociągi i kable należy podwiesić . Podwieszenie kabli należy 
wykonać pod nadzorem i według wskazań ich właściciela lub zarządcy i powiesić na 
nich tablicę ostrzegawczą przed porażeniem,  

 wykopy powinny być zaopatrzone w dostateczną ilość przejść (kładek). Kładki należy 
tak układać aby miały wystarczające oparcie po obydwu stronach wykopu. Kładki 
muszą być wykonane z materiału pełnowartościowego i nie mogą uginać się pod 
ciężarem dorosłego człowieka oraz powinny posiadać poręcze,  

 wykopy do głębokości 1,0m nie będą umacniane, natomiast wykopy powyżej 
głębokości 1,0m do 1,50m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek 
stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50m przewiduje się umacnianie wykopów przy 
użyciu obudów słupowych lub innych o podobnym parametrach. Umożliwiają one 
umocnienie wykopów o głębokości od 1,50m do 6,90m dla szerokości roboczej od 
0,80m do 4,50m,  

 w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany położenia umocnienia wykopu należy 
zbadać przyczynę tej zmiany i doprowadzić obudowę do należytego stanu,  

 do schodzenia do wykopów głębszych niż 1,50m o ścianach pionowych należy używać 
drabinki metalowej przystawnej,  

 obudowę wolno jest wymienić lub usunąć wyłącznie na podstawie zezwolenia od 
kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upoważnionej. Przy prowadzeniu 
robót montażowych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy zawartych „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów 
z Tworzyw Sztucznych”. Praca ludzi w wykopie związana jest z ręcznymi pracami 
ziemnymi-wyrównanie dna wykopu (koryta pod zaprojektowaną konstrukcję).  

 
 Podczas pracy należy :  

1. przeszkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
2. przy przyjęciu placu budowy należy uzgodnić z właścicielem linii energetycznych, 

telefonicznych, sieci wodociągowej itp. termin wykonania prac i warunki 
zabezpieczenia,  

3. stosować sprzęt ochrony osobistej,  
4. stosować atestowany i sprawny technicznie sprzęt, prace ziemno-montażowe 

prowadzić pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy,  
5. agregat prądotwórczy przy wykonywaniu docinań elementów betonowych musi być 

starannie uziemiony i użytkowany zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi. 
 
5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:  

Charakterystyka wybranych czynników szkodliwych i uciążliwych: 
1. Czynniki fizyczne: 
 hałas,  
 wibracja,  
 mikroklimat.  
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4. Czynniki psychofizyczne: 
obciążenie fizyczne, 
obciążenie psychiczne.  
Prace szczególnie niebezpieczne: 
- prace poniżej poziomu gruntu,  
- instalacje podziemne,  
- roboty ziemne,  
- prace murowe niskie, pomosty,  
- prace murowe wysokie, prace konstrukcyjne, dachowe – rusztowania ramowe,   
rurowe, konsole,  
- transport dźwigowy – żuraw ŻB 75/100 
- transport materiałów ręczny, za pomocą dźwigów,  
- winda przyścienna WBT 600, 
- transport pionowy i poziomy,  
- roboty z pomostów, rusztowań na wysokości powyżej 2,0m. 
3. Maszyny i inne urządzenia techniczne: 
- koparki, ładowarki, spycharki, betoniarki, zagęszczarki,  
- narzędzia ręczne i elektronarzędzia.  
4. Magazynowanie i składowanie materiałów: 
- magazynowanie na placu budowy,  
- składowanie materiałów w rejonie wykonywanych instalacji liniowych,  
 
5. Odzież ochronna, odzież robocza i sprzęt ochrony osobistej: 
- środki techniczne, ochrony zbiorowe zabezpiecza generalny wykonawca,  
- zaopatrzenie pracowników w odzież roboczą , ochronną i sprzęt ochrony osobistej, 
zabezpieczają poszczególne podmioty we własnym zakresie.  
6. Oceny ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracowników o ryzyku i 
zagrożeniach występujących na wszystkich stanowiskach pracy, dokonuje kierownik 
budowy lub wyznaczona osobę posiadająca przeszkolenie  
7. w zakresie BHP dla kierujących pracownikami.  
8. Bezpieczeństwo pracy – rola służby BHP.  
Jednostka kontrolna, opiniodawcza i doradcza pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy Art. 237 KP.  
 
Wybrane czynniki szkodliwe i uciążliwe na realizowanej budowie. 
 
Ad.1 Hałas na stanowisku pracy, źródło hałasu wywołane przez maszyny  
i urządzenia o napędzie mechanicznym, elektrycznym i pneumatycznym. Szkodliwość lub 
uciążliwość skutków hałasu zależą od natężenia hałasu, poziomu ekspozycji odniesiony 
do ośmiogodzinnego dnia pracy. Dopuszczalny poziom ekspozycji do dnia pracy nie może 
przekroczyć 85dB, maksymalny chwilowy 115dB. W wypadku przekroczenia wartości jw. 
pracownicy są obowiązani stosować ochronniki słuchu dobrane do wielkości 
charakteryzujących hałas. Dostęp przypadkowych ludzi w strefie przekraczającej hałas 
jest ograniczony.  
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Wibracja – drgania oddziałujące na organizm człowieka – przez kończyny górne  
i o ogólnym działaniu są charakterystyczne przez zakres częstotliwości, czas 
oddziaływania. Dla drgań działających na organizm człowieka przez kończyny górne, 
wartość sumy wektorowej skutecznych, ważnych przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla 
trzech składowych kierunkowych X, Y, Z nie może przekraczać 2,8m/s2, 11,2m/s2 przy 
ekspozycji maksymalnie 30minut. Zatem przy urządzeniach wibrujących (zagęszczarki 
należy stosować z przerwami lub zamiennie pracować).  
 
Mikroklimat – środowisko termiczne, warunki cieplne, miejsca pracy człowieka  
są ważne na samopoczucie, zdrowie, wydajność pracy. Parametry jakie mają wpływ  
na człowieka to: 
 temperatura, 
 wilgotność względna,  
 prędkość ruchu powietrza,  
 promieniowanie cieplne.  
Właściwy dobór odzieży do temperatury i wydatku energetycznego człowieka:  
 komfort termiczny podczas ciężkiej pracy to temperatura +10stopni Celsjusza.  
 
Ad. 2 Czynniki psychofizyczne można podzielić na : 
 obciążenie fizyczna (ciężka praca fizyczna), 
 obciążenie psychonerwowe.  
Obciążenie rąk i nóg, wymuszona pozycja ciała, związek obciążenia fizycznego z 
wydatkiem energetycznym, praca lekka, ciążka i średnia. Wydatek energetyczny dla 
mężczyzn: 
praca lekka 300-800 kcal, 
praca umiarkowana 800-1500 kcal, 
praca ciężka 1500-2000 kcal, 
praca bardzo ciężka – powyżej 2000 kcal.  
Obciążenie psychonerwowe – zależne od predyspozycji człowieka.  
Ad. 3 Prace szczególnie niebezpieczne 
 poniżej poziomu gruntu, sieci kanalizacyjne, studnie, przepompownie, wykopy pod 
rurociągi,  
 Roboty ziemne, warunek – zatwierdzona dokumentacja, ewentualne zmiany muszą 
być zapisane w dzienniku budowy,  
 roboty murowe, ściany nośne i działowe z pomostów i rusztowań,  
 roboty tynkarskie z pomostów,  
 roboty ciesielskie, konstrukcyjne,  
 roboty zbrojarskie, stropy, podciągi, ściany,  
 dachy.  
Sposób prowadzenia robót: 
 ręczny- dopuszcza się wykonanie wykopów szeroko przestrzennych do głębokości nie 
większej niż 2,0m, a w wąsko przestrzennych do głębokości 1m, bez dodatkowego 
zabezpieczenia, 
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  mechaniczny- zaleca się wykonywanie wykopów szeroko przestrzennych 
koparką do 4m, w przypadkach kopania powyżej 4m, należy je wykonywać stopniami, 
przy czym dla każdego stopnia powinien być urządzony wyjazd środków transportu oraz 
sposób odprowadzenia wody z wykopów. Sposoby zabezpieczenia skarp i wykopów: 
 dla podparcia lub rozparcia ścian wykopów przy wykopach o ścianach pionowych o 
głębokości powyżej 2m w gruncie skalistym i powyżej 1m w pozostałych stosuje się 
deskowanie, ścianki szczelne lub inne,  
 pochyłe skarpy o nachyleniu zależnym od kategorii gruntu.  
Dokładne określenie nachylenia skarpy należy każdorazowo określić indywidualnie w 
zależności od rodzaju oraz poziomu wód gruntowych. Przy pracach w wykopach nie 
wolno: 
 zatrudniać pracowników, którzy nie ukończyli 18lat, 
 przebywać w stanie nietrzeźwym lub spożywać napojów alkoholowych,  
 wykonywać robót odstrzałowych (z użyciem materiałów wybuchowych), 
pracownikom nie mającym uprawnień oraz pozostającym bez nadzoru kierownika lub 
majstra z uprawnieniami budowlanymi.  
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zapoznać się z projektem technicznym 
organizacji robót, które powinny określić między innymi: 
 sposób prowadzenia robót (ręczny, mechaniczny),  
 sposób zabezpieczenia skarp wykopów (rozkopy, deskowania, ścianki szczelne),  
 trasy urządzeń podziemnych, a w szczególności kabli energetycznych, telefonicznych, 
przewodów gazowych i wodociągowych. Ponadto kierownik lub majster przed 
przystąpieniem do robót powinien omówić z brygadą trasy urządzeń podziemnych i 
oznakować je wyraźnie na terenie prowadzonych robót oraz określić  bezpieczną ich 
odległość od wykopu w poziomie i w pionie oraz zapewnić fachowy nadzór techniczny. 
 
Ad.4 Praca przy użyciu maszyn i sprzętu. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych sprawdzić należy na planie sytuacyjnym,  
czy nie ma instalacji podziemnych. Jeżeli są – wyznaczyć w terenie trasę ich przebiegu.  
W pobliżu instalacji podziemnych nie można używać koparek, spycharek i kilofów. 
Roboty przy instalacjach wykonuje się ręcznie. W przypadku natrafienia na 
niezinwentaryzowane, niezidentyfikowane instalacje należy kopać ręcznie w celu 
identyfikacji instalacji. W wypadku znalezienia trudnego do określenia przedmiotu należy 
przerwać pracę i zawiadomić inspektora nadzoru lub kierownictwo (mogą być 
niewypały). Wykonując wykop za pomocą koparek, przestrzegać należy zasadę, aby były 
one ostawione w odległości nie mniejszej niż 60cm poza klinem odłamu od danej 
kategorii gruntu. Nie wolno podkopywać skarpy ani mechanicznie, ani ręcznie. 
Przebywanie w zasięgu pracy łyżki koparki jest zabronione! Urobek jak i materiały 
pomocnicze, urządzenia rury, osprzęt należy układać w bezpiecznym miejscu nie mniej 
niż 0.5m od krawędzi wykopu. W porze nocnej wykop w miejscach przebywania osób 
trzecich należy 1m przed wykopem zabezpieczyć barierkami 1,1m i oświetlić światłem 
sygnalizacyjnym migającym na żółto lub czerwono. Roboty murowe, tynkowe, 
konstrukcyjne, pokrycia dachowe wykonuje się z rusztowań roboczych, obowiązują 
zabezpieczenia techniczne, indywidualne jak szelki, liny posiadające atest CE. Pracownicy 
muszą być przeszkoleni i znać przepisy obowiązujące przy robotach budowlanych  
w zakresie BHP. 
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WAŻNE 
ROBOTY ZIEMNE: Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu 
jego obudowy. Przy robotach ziemnym majster, brygadzista mają obowiązek: 
 dobrać właściwe narzędzia i sprawdzić ich stan technicznych, 
 odpowiednio rozmieścić zabezpieczenie ścian wykopów, 
 instruować pracowników o bezpiecznych metodach pracy, 
 nadzorować przestrzegania przez pracowników przepisów w zakresie BHP. Kierownik 
obowiązany jest dokonywać kontroli stanu technicznego wykopów, bezpieczeństwa 
wykopów oraz ocenić zgodność prowadzenia robót z dokumentacją techniczną. 
Ad. 5 Transport ręczny dla mężczyzn 
 przy pracy stałej 30kg, 
 przy pracy dorywczej 50kg, 
 na wysokości powyżej 4m i odległości powyżej 25m 30kg, 
 przetaczanie przedmiotów okrągłych (rur itp.) teren poziomy 300kg, na pochylni 50kg, 
 transport zespołowy wyłącznie pod nadzorem, składowanie materiałów odbywa się 
pod nadzorem i w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo budowy, dotyczy również 
składowania odpadów poprodukcyjnych. Transport zespołowy, przedmioty o długości 
4m, powyżej 30kg należy dobrać tylu pracowników aby na jednego pracownika ciężar nie 
przekraczał 42 kg i był pod stałym nadzorem. 
 
Ad 6. Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej. 
 Sprzęt ochrony osobistej stanowi własność pracodawcy. Pracodawca nie może 
dopuścić pracowników do pracy bez środków ochrony indywidualnej, przewidzianych do 
stosowania na danym stanowisku pracy. 
 Pracodawca zakłada i prowadzi – odrębnie dla każdego pracownika- kartę 
ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, 
a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za ich pranie i konserwację. 
WAŻNE 
Załącznikiem palu BIOZ jest instrukcja ogólna BHP w budownictwie, która stanowi 
integralną część planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
ZAŁĄCZNIK 
1. Plan sytuacyjny poszczególnych zadań z rozrysowaniem stref niebezpiecznych 
2. Plan działań korygujących i/lub zabezpieczających. 
3. Spis podmiotów, które zostały poinformowane o planie BIOZ i przejmują 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy na realizowanej budowie/ wycinku robót/, 
poświadczone datą i podpisem przyjęcia planu BIOZ. 
WYKAZ RODZAJU PRAC, KTÓRE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ 
DWIE OSOBY. 
1. Prace wykonywane wewnątrz zbiorników, kotłów, silosów i urządzeń 
technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, które nie pozwalają na 
bezpośredni kontakt wizualny co najmniej z jednym pracownikiem. 
2. Prace w pomieszczeniach, w których występują gazy lub opary trujące, żrące albo 
duszące, przy których wykonywaniu wymagane jest stosowanie środków ochrony 
indywidualnej. 
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3. Prace związane z konserwacją, montażem i naprawą dźwigów, suwnic, żurawi 
wieżowych i samojezdnych, układnic magazynowych i schodów ruchomych. 
4. Prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające 
posługiwanie się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo w 
pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem. 
5. Prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich 
części, znajdujących się pod napięciem. 
6. Prace wykonywane na wysokości powyżej 2m w przypadkach, w których wymagane 
jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 
7. Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2m. 
8. Prace ziemne, wykonywane metodą bezodkrywkową. 
9. Prace przy oznakowaniu i remoncie dróg na odcinkach nie zamkniętych dla ruchu. 
 
WYKAZ PRAC WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ. 
1. Prace przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych. 
2. Prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych. 
3. Prace kierowców autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne  
oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12m. 
4. Prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych, podlegających pełnemu dozorowi 
technicznemu. 
 
Niezależnie od powyższego należy przedsięwziąć niezbędne środki ostrożności  
oraz stosować zasady bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed zakażeniem  
i rozpowszechnianiem COVID-19.  
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