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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. MAPA GEODEZYJNA SYT. WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACEGO TERENU,
SKALA 1:500,

1.2. POMIAR WLASNY UZUPELNIAJACY,

1.3. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ULIC GDDP-WARSZAWA 1997,

1.4. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI PODATNYCH I POLSZTYWNYCH GDDP W-WA
1997,

1.5. OBOWIAZUJACE PRZEPISY I NORMY ORAZ LITERATURA FACHOWA -
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA
2MARCA 1999ROKU W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC DROGI PUBLICZNE I ICH USYTUOWANIE Dz. U. NR 43 POZ. 430 Z 1999
ROKU,

1.6. ZLECENIE INWESTORA.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
OPRACOWANIE STANOWI PROJEKT BUDOWLANY BRANZY DROGOWEJ NA PRZEBUDOWE
ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 4702P W MIEJSCOWOSCI ZELAZKOW.

2.1. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH I ZIEMNYCH ZWIAZANYCH
Z PRZEBUDOWA DROGI,
2.2. WYKONANIE ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH.

3. STAN ISTNIEJACY. LOKALIZACJA. DANE OGOLNE. CEL.

Drogi gminna 4702P, zlokalizowana jest w miejscowosci Zelazkow.

Przedmiotowa droga posiada potaczenie z innymi drogami publicznymi (droga powiatowa
1 gminng).

W liniach rozgraniczajacych, szeroko$¢ pasa drogowego wynosi ca 11m.

W liniach rozgraniczajacych znajduje si¢ jezdnia bitumiczna o szerokosci od 3,50 — 5,0m,
gruntowe pobocza oraz rowy przydrozne. W planie drogi sktadaja si¢ z odcinkdéw prostych
oraz lukow poziomych. Wzdtuz drogi istniejace budynki tworza luzng strukturg zabudowy.
Przedmiotowa droga peini funkcje drogi lokalnej i wykorzystywana jest jako dojazd

do przylegtych nieruchomosci.

Zjazdy do nieruchomosci posiadajg nawierzchni¢ z kostki betonowej oraz gruntowa.

W granicach pasa drogowego stwierdzono wyst¢gpowania infrastruktury podziemnej

w postaci urzadzen wodno-kanalizacyjnych. Odcinek drogi podlegajacy przebudowie wynosi
ca 1040mb.

4.3. Projektowane zagospodarowania dzialki :

4.3.1Analiza istniejacych uwarunkowan oraz przyjetych parametrow

W zwigzku z zamiarem przygotowania terenu pod przyszla zabudowe, na podstawie §7 ust. 2
rozporzadzenia MTiGM w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, dokonano analizy uwarunkowan terenowych i przyjetych
parametréw przebudowywanego odcinka drogi.




4.3.1.1 . Wzajemne rozmieszczenie elementow drogi oraz urzadzen infrastruktury
technicznej w charakterystycznych przekrojach poprzecznych.

W pasie przebudowywanego odcinka drogi wystepuja urzadzenia infrastruktury technicznej,
identyfikowane jako instalacje podziemne i nadziemne, bedace wlasnoscia gminy oraz innych
podmiotow.

Do urzadzen podziemnych zaliczy¢ nalezy np. sie¢ wodociaggowa i teletechniczna.

Natomiast do urzadzen nadziemnych zaliczamy mi¢dzy innymi oznakowanie pionowe drogi.
W czescei graficznej przedstawiono charakterystyczne przekroje pasa drogowego.

4.3.1.2 . Sposob etapowego i docelowego odwodnienia.

W ramach robo6t nie przewiduje si¢ zmiany sposobu odwodnienia pasa drogowego.

Wody opadowe z nawierzchni bitumicznej odprowadzone zostang do rowu oraz na pobocza

o nawierzchni przepuszczalne;.

4.3.1.3 . Sposob wysokosciowego rozwiazania drogi.

W ramach przebudowy drogi gminnej nie jest planowane obnizenie istniejacej niwelety
jezdni. Niweleta poszerzenia zréwnana bedzie z jezdnig drogi 4702P.

4.3.1.4 . Wplyw istniejacego wartosciowego zadrzewienia

W strefie robot znajduja si¢ drzewa, ktore nie koliduja z projektowana przebudowa drogi.
4.3.1.5 . Podstawowe uwarunkowania hydrologiczne i geotechniczne,

a w szczegolnosci wystepowanie gruntow o malej noSnosci oraz terenow zalewowych.

Ze wzgledu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podtoza oceniono

na podstawie wizji lokalnej i badan makroskopowych.

Na tej podstawie grunty podtoza ustalono jako watpliwe a warunki wodne podloza

jako przecietne. Uzyskane informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych

oraz na podstawie ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
nawierzchni ulic”, podtoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G-2.

Droga nie znajduje si¢ w strefie obszaréw zalewowych.

4.3.1.6 . Podstawowe uwarunkowania ochrony srodowiska, a w szczeg6lnosci sposoby
ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza.

Droge zaprojektowano z materialdow 1 wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowil
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadow, w szczegdlnosci w wyniku:
wydzielania si¢ gazow toksycznych, obecnosci szkodliwych pytéw lub gazow w powietrzu,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci stalej lub
cieklej, wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego, przedostawania si¢ gryzoni do wngtrza.
W zakresie ochrony czystosci powietrza.

Droge zaprojektowano z materiatow spelniajagcych wymagania w zakresie dopuszczalnych
zawartosci naturalnych pierwiastkOw promieniotwérczych.

Odpady

Utrzymanie porzadku i czystosci na terenie nieruchomos$ci — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a w szczeg6lnosci: Ustawa z dnia 13.09.1996r o utrzymaniu czystosci 1 porzadku
w gminach, a takze przepisami lokalnymi. Nie beda to takze odpady niebezpieczne. Usuwanie
odpadow odbywac sie bedzie za posrednictwem wyspecjalizowanych stuzb. Miejsce
gromadzenia odpadkow — istniejace miejsca gromadzenia odpadkow stalych. Na etapie
przewidywanej budowy beda powstawaty liczne odpady. Wskazane jest prowadzenie robot
budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstate w trakcje prac budowlanych
powinny by¢ usuwane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonania robot
budowlanych. Zagospodarowanie i wywdz odpadéw powstatych w wyniki prowadzenia prac
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budowlanych spoczywa w catosci na wykonawcy. Sktadowanie i wywo6z odpadéw powinien
odbywac si¢ z godnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi postepowania z odpadami,
tj. Ustawa o odpadach i prawem ochrony §rodowiska.

l.p. Rodzaj odpadu Podgrupa odpadu Grupa odpadu Kod
1 Odpady betonowe oraz gruz Odpady materiatow Odpady z budowy i 1701 01
1 elementow demontazu obiektéw
budowlanych oraz |budowlanych oraz
infrastruktury infrastruktury
drogowe;j (np. drogowej ( wytaczajac
beton, cegly, ptyty |glebe i ziemig z
ceramika) - 1701  terenoéw
zanieczyszczonych
2 Gleba I ziemia w tym kamienie, Gleba i ziemia j.w. 17 503*
zawierajace substancje -17 05
niebezpieczne
3 Gleba I ziemia , w tym kamienie j.w. j.w. 17 05 04
inne niz wymienione w 17 05 03
4  |Urobek z poglebiania j.w. j.w. 17 05 05
zawierajacy lub zanieczyszczony
substancjami niebezpiecznymi
5  Urobek inny niz wymieniony w j.w. j.w. 17 05 06
17 05 05
6 Inne odpady z budowy i Inne odpady j.w. 170903 *
demontazu ( w tym odpady budowlane
zmieszane zawierajgce -1709
substancje niebezpieczne)
7  Zanieczyszczone odpady z Inne odpady j.w. 17 09 04
budowy i demontazu inne niz  |budowlane z
wymienione w 17 09 01, 17 09 | demontazu
021170903 - 1709
8  Niesegregowane Inne odpady Odpady komunalne 20 03 01
(zanieczyszczone) odpady komunalne tacznie z frakcjami
komunalne -2003 gromadzonymi

selektywnie -20

10 11 81* Odpady zawierajace azbest
17 06 Materialy izolacyjne oraz materialy budowlane zawierajace azbest
17 06 05* Materiaty budowlane zawierajace azbest.
Halas
Projektowana inwestycja moze emitowac hatas, ktory bedzie ucigzliwy dla otaczajacego

srodowiska tylko 1 wytacznie podczas prowadzenia prac budowlanych. Na etapie uzytkowania

planowanego przedsi¢gwzigcia emisja hatasu nie b¢dzie szkodliwa ani ucigzliwa dla

otaczajacego Srodowiska Naturalnego, ludzi i zwierzat. Nie zostang przekroczone

dopuszczalne poziomy halasow zawartych w aktualnych przepisach.




Dopuszczalne poziomy hatasu

- dzien — LAeqD = 55dB (przedziat czasu odniesienia réwny 8 najmniej korzystnym
godzinom dnia kolejno po sobie nastgpujacym),

- noc — LAeqN = 45dB (przedzial czasu odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej godzinie
nocy).

W zwiagzku z powyzszym, projektuje si¢ nastepujace rozwigzania techniczne:
Zaprojektowano poszerzenie jezdni o szer. 1,60m, poprzez wykonanie podbudowy
oraz warstwy wigzacej 1 $cieralne;j.

Pod projektowane poszerzenie wymagane jest wykonanie lokalnych nasypow

oraz przestawienie stupow o$wietlenia fotowoltaicznego. Spadki podtuzne 1 poprzeczne
dostosowac do istniejacych rozwigzan sytuacyjnych.

Planowane poszerzenie drogi przeznaczone jest dla obstugi pieszych i rowerzystow.

Wykonawca przed zlozeniem oferty winien dokona¢ wizji w terenie celem zapoznania
si¢ ze stanem nawierzchni drogi i zakresem robat.
Catos¢ zakresu objetego realizacja przedstawiona zostata na zataczonym planie sytuacyjnym.

Zjazdy do dzialek.

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ budowy zjazdéw do przylegltych posesji.
Wykonawca zobowiazany jest do przebudowy istniejacych zjazdéw celem
wysokosciowego dostosowania do krawedzi jezdni oraz bram wjazdowych.

Pobocza.
Do wykonania poboczy zaprojektowano kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
gr 18cm. Spadek pobocza — 8%.

4.4. Zestawienie powierzchni SciezKi i powierzchni utwardzonych:
0 powierzchnia poszerzenia 1664,00 m?
0 powierzchnia poboczy 577,00 m?

4.5. Zagadnienia ochrony konserwatorskiej :
Teren, na ktorym projektowany jest przedmiotowy obiekt, nie jest wpisany do rejestru
zabytkow. Nalezy bezzwlocznie zglosi¢ Wojewddzkiemu Urzgdowi Ochrony Zabytkow
wszelkie przedmioty posiadajace cechy zabytku ujawnione przy prowadzeniu prac
ziemnych w trakcie budowy i jednoczesnie zabezpieczy¢ odkryty przedmiot
1 wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢;

4.6. Zagadnienia ochrony srodowiska naturalnego :

Lokalizacja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia mieszkancow.

4.7. Zagadnienia ochrony sanitarnej :

Lokalizacja nie wymaga uzgodnienia z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

4.8. Zagadnienia ochrony p-poz :
Inwestycja nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
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4.9. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego:

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

4.10. Informacija o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanvch zagrozen dla

srodowiska oraz higienv i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

1. W zakresie ochrony $rodowiska - nie podlega uzgodnieniu.
Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okre$lonymi w:

>

ustawie o ochronie §rodowiska (Dz.U.2013.1232 ze zmianami) oraz z warunkami
korzystania z jego zasobow, z uwzglednieniem wymagan zrownowazonego
rozwoju,

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz.U.2013.627 ze zmianami),

w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.2011.237.1419),

art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE

z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U.WE L
20/7).

Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierzat nalezacych do gatunkéw dziko
wystepujacych i objetych ochrong, obowigzuje m.in. zakaz niszczenia ich siedlisk
1 ostoi.

Z uwagi na brak ptakéw objetych ochrong gatunkowa (typu jerzyki, wroble itp.),
nie zachodzi konieczno$¢ ich ochrony w oparciu o ustawe o ochronie srodowiska
oraz ustawe o ochronie przyrody.

2. Projektowana inwestycja nie narusza warunkow w zakresie:

>
>

wymogoéw wynikajacych z potozenia terenu inwestycji na obszarze chronionego
krajobrazu ,,Dolina rzeki Prosny”, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;
nie zmienia si¢ stanu wody na gruncie, oraz kierunku odptywu znajdujacej si¢ na
gruncie wody opadowej;

nie odprowadza si¢ wod i $ciekoéw opadowych oraz roztopowych na grunty
sasiednie 1 drogg;

projektowana zabudowa nie powoduje zalewania i podsigkania sgsiednich
terenow;

w obrgbie projektowanej inwestycji urzadzenia melioracyjne oraz sie¢ drenarska
nie wystepuja;

masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych robot beda zagospodarowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

prace budowlane beda zorganizowane w sposob zapewniajacy ochrong otoczenia
przed zapyleniem i halasem (np. zraszanie, stosowanie oston itp.);

roboty budowlane beda prowadzone w porze dziennej;

na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej obowigzuja standardy akustyczne
jak dla zabudowy mieszkaniowej;

3. W zakresie ochrony sanitarnej - nie podlega uzgodnieniu.
4. W zakresie ochrony konserwatorskiej - nie podlega uzgodnieniu.
5. W zakresie ochrony p.poz. - nie podlega uzgodnieniu.
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4.11. Dane wynikajace ze specvfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

» Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach
lokalizacji.

» W projekcie przyjeto i zastosowano prosty (nieskomplikowany) uktad i schemat
konstrukcyjny budowy drogi, o powszechnie znanych i stosowanych
rozwigzaniach w budownictwie.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Ze wzgledu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podtoza oceniono na
podstawie wizji lokalnej 1 badan makroskopowych.

Na tej podstawie grunty podtoza ustalono jako watpliwe a warunki wodne podtoza jako
przecietne. Uzyskane informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych oraz na podstawie
,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic”,
podtoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G-2.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.
6.1. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

e Droga gminna

- Klasa drogi: lokalna, klasa D

- Droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- Predkos$¢ projektowa: 30km/h

- Przekro;: drogowy

- Nawierzchnia: bitumiczna

- Pobocza: utwardzone

- Kategoria obcigzenia ruchem KRI
Grupa nosnosci podtoza G — 2,
Glegbokos$¢ przemarzania 0,80m,
Wtoérny modut sprezystosci 100MPa, wskaznik zageszczenia Is=1,00

6.2. Konstrukcja poszerzenia

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm, na asfalcie 50/70,

- warstwa wigzaca AC16W na asfalcie 50/70 , gr. 4cm,

Wszystkie warstwy przed ulozeniem warstw bitumicznych nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa
w ilosciach okreslonych ponize;j:

- 0,5 - 0,7 kg/m? — dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- 0,5 kg/m? dla skropienia podtoza z masy bitumiczne;.

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5) , gr. 15cm

- warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm 5MPa, gr. 15cm

6.3. Pobocza
Pobocza zostang ulepszone warstwa kruszywa tamanego 0/31,5gr. 15cm.



7. WYMAGANIA.

Prowadzenie rob6t oraz wymagania dla materialow zawarte sa w nastgpujacych normach
oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot:

7.1. Roboty rozbiérkowe wykonywa¢ wg D-01.02.04,

7.2. Wykopy wykonywaé¢ wg D-02.01.01,

7.3. Koryto oraz profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywaé wg D-04.01.01,

7.4. Stabilizacje gruntu cementem wykonywac¢ wg D-04.05.01,

7.5. Podbudowg z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wykonywaé¢ wg D-04.04.02,
7.6. Skropienie migdzy warstwowe wykonywa¢ wg D-04.03.01,

7.7. Warstwe wigzaca AC16W wykonywa¢ wg D-05.03.05b,

7.8. Warstwe Scieralng AC11S wykonywaé wg D-05.03.05a,

7.9. Pobocza z kruszywa wykonywa¢ wg D-06.03.01a.

Zgodnie z

-art. 5.1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami,
- pkt 1.5.13 SST, Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ obowigzujace normy i przepisy.
Uzyte do wbudowania wyroby budowlane muszg odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych
norm PN-EN.

8. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy oraz sposéb wykonania robdt muszg odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych (branzowych) oraz odpowiednim przepisom.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ zasad BHP oraz prawidlowo oznakowaé
teren budowy.

Nalezy dba¢ o to azeby nie uszkodzi¢ statych punktow geodezyjnych.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy-Prawo
budowlane poz. 8, os§wiadczam, ze projekt budowlany na :

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 4702P W MIEJSCOWOSCI

ZELAZKOW, NA TERENIE NIERUCHOMOSCI OZNACZONEJ JAKO DZIALKA
NR 323 - OBREB ZELAZKOW

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 4702P W MIEJSCOWOSCI
ZELAZKOW, NA TERENIE NIERUCHOMOSCI OZNACZONEJ JAKO DZIALKA
NR 323 - OBREB ZELAZKOW

2. Inwestor :

URZAD GMINY ZELAZKOW ,
ZELAZKOW 138, 62-817 ZELAZKOW

3. Imig i Nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje :

Inz. Arkadiusz Rygas
62-850 Liskow, ul. Ks. Waclawa Blizinskiego 1
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Czes¢ opisowa:

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

2. Zakres robot zwiazany z przebudowa drogi w szczegolnosci obejmuje:
2.1. roboty pomiarowe,
2.2. wykonanie robdt przygotowawczych i rozbidorkowych,
2.3. zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej,
2.4. przygotowanie podtoza pod wykonanie nowej nawierzchni,
2.5. wykonanie poszczegdlnych warstw wg opracowanego projektu branzy
drogowe;j,
2.6. wykonanie robdt nawierzchniowych.
Kolejnos¢ realizacji zadania:
roboty pomiarowe,
roboty rozbiorkowe,
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej
wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni,
pielegnacja nawierzchni.
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
-urzadzenia wodne i teletechniczne.
4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Elementami na ktére nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage ze wzgledu na
bezpieczenstwo jest prawidlowe prowadzenie robot ziemnych. Przy
prowadzeniu robot ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:
przed rozpoczg¢ciem robot ziemnych nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robot
ziemnych w odpowiednich urzedach administracji panstwowej, uzyska¢ informacje o
znajdujacych si¢ na terenie robdt urzadzeniach infrastruktury podziemnej, przed
przystapieniem do robot ziemnych nalezy przygotowaé znaki ostrzegawcze, tablice
informacyjne, sygnaly $wietlne, zapory i zastawy drogowe, teren budowy powinien by¢
niedostepny dla os6b niezatrudnionych w celu zabezpieczenia ich przed wypadkiem,

— wzdluz calego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki
pomalowane w biato-czerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy o
kolorze z6ttym - pulsujace,

— w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé r¢cznie
przekopy probne, przy uzywaniu sprz¢tu mechanicznego nalezy stosowaé si¢ do
przepiséw dotyczacych danego sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa,

— pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewni¢ ich
wzajemne bezpieczenstwo,

— pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznigtej ziemi, betonu i gruntu powinni
posiada¢ okulary ochronne,
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w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociaggdéw nalezy fakt ten zgtosi¢
kierownikowi budowy. Dalsze roboty ziemne moga by¢ podjete po uzyskaniu
zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytucji,

napotkane w wykopach rurociagi i kable nalezy podwiesi¢ . Podwieszenie kabli nalezy
wykona¢ pod nadzorem i wedtug wskazan ich wtasciciela lub zarzadcy i powiesi¢ na
nich tablic¢ ostrzegawcza przed porazeniem,

wykopy powinny by¢ zaopatrzone w dostateczng ilos¢ przejs¢ (ktadek). Ktadki nalezy
tak uktada¢ aby miaty wystarczajace oparcie po obydwu stronach wykopu. Ktadki
musza by¢ wykonane z materiatu petnowarto$ciowego i nie mogg uginac si¢ pod
ci¢zarem dorostego czlowieka oraz powinny posiadaé porecze,

wykopy do giebokosci 1,0m nie beda umacniane, natomiast wykopy powyzej
glebokosci 1,0m do 1,50m projektuje si¢ umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek
stalowych. Dla gltebokosci powyzej 1,50m przewiduje si¢ umacnianie wykopow przy
uzyciu obudoéw stupowych lub innych o podobnym parametrach. Umozliwiajg one
umocnienie wykopow o gtebokosci od 1,50m do 6,90m dla szeroko$ci roboczej od
0,80m do 4,50m,

w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany potozenia umocnienia wykopu nalezy
zbada¢ przyczyng tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe do nalezytego stanu,

do schodzenia do wykopow glebszych niz 1,50m o $cianach pionowych nalezy
uzywac drabinki metalowej przystawnej,

obudowe wolno jest wymieni¢ lub usung¢ wytacznie na podstawie zezwolenia od
kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upowaznionej. Przy prowadzeniu
robdt montazowych nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartych ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych”. Praca ludzi w wykopie zwigzana jest z
rgcznymi pracami ziemnymi-wyréwnanie dna wykopu (koryta pod zaprojektowang
konstrukcje).

Podczas pracy nalezy :

1.
2.

(98]

przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodnic¢ z wlascicielem linii energetycznych,
telefonicznych, sieci wodociggowej itp. termin wykonania prac i warunki
zabezpieczenia,

stosowac¢ sprzet ochrony osobistej,

stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet,

prace ziemno-montazowe prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika
budowy,

agregat pradotwdrczy przy wykonywaniu docinan elementéw betonowych musi by¢
starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcja obstugi.
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5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:
Charakterystyka wybranych czynnikow szkodliwych i uciazliwych:
1. Czynniki fizyczne:
hatas,
wibracja,
mikroklimat.
4. Czynniki psychofizyczne:
7. obcigzenie fizyczne,
8. obcigzenie psychiczne.
3. Prace szczegdlnie niebezpieczne:
- prace ponizej poziomu gruntu,
- instalacje podziemne,
- roboty ziemne,
- prace murowe niskie, pomosty,
- prace murowe wysokie, prace konstrukcyjne, dachowe — rusztowania ramowe, rurowe,
konsole,
- transport dzwigowy — zuraw ZB 75/100
- transport materiatow reczny, za pomocg dzwigéw,
- winda przyscienna WBT 600,
- transport pionowy i poziomy,
- roboty z pomostoéw, rusztowan na wysokosci powyzej 2,0m.
4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne:
- koparki, tadowarki, spycharki, betoniarki, zaggszczarki,
- narzedzia reczne i elektronarzedzia.
5. Magazynowanie i skladowanie materiatow:
- magazynowanie na placu budowy,
- sktadowanie materiatow w rejonie wykonywanych instalacji liniowych,
6. Odziez ochronna, odziez robocza i sprzgt ochrony osobiste;j:
- §rodki techniczne, ochrony zbiorowe zabezpiecza generalny wykonawca,
- zaopatrzenie pracownikow w odziez robocza , ochronng i sprzet ochrony osobistej,
zabezpieczaja poszczegolne podmioty we wilasnym zakresie.
7. Oceny ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracownikow o ryzyku i
zagrozeniach wystgpujacych na wszystkich stanowiskach pracy, dokonuje kierownik
budowy lub wyznaczona osobe posiadajaca przeszkolenie w zakresie BHP dla kierujacych
pracownikami.
8. Bezpieczenstwo pracy — rola stuzby BHP.
Jednostka kontrolna, opiniodawcza i doradcza pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy Art. 237 KP.
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Wybrane czynniki szkodliwe i uciazliwe na realizowanej budowie.

Ad.1 Halas na stanowisku pracy, zroédlo hatasu wywotane przez maszyny

1 urzadzenia o napg¢dzie mechanicznym, elektrycznym i pneumatycznym. Szkodliwos$¢ lub
ucigzliwos¢ skutkow hatasu zaleza od nate¢zenia hatasu, poziomu ekspozycji odniesiony
do o$miogodzinnego dnia pracy. Dopuszczalny poziom ekspozycji do dnia pracy nie
moze przekroczy¢ 85dB, maksymalny chwilowy 115dB. W wypadku przekroczenia
warto$ci jw. pracownicy sg obowigzani stosowa¢ ochronniki stuchu dobrane do wielkosci
charakteryzujacych hatas. Dostgp przypadkowych ludzi w strefie przekraczajacej halas
jest ograniczony.

Wibracja — drgania oddziatujace na organizm czlowieka — przez konczyny gorne i o
og6lnym dziataniu sg charakterystyczne przez zakres czestotliwosci, czas oddzialywania.
Dla drgan dzialajacych na organizm cztowieka przez konczyny gorne, wartos¢ sumy
wektorowej skutecznych, waznych przyspieszen drgan wyznaczonych dla trzech
sktadowych kierunkowych X, Y, Z nie moze przekracza¢ 2,8m/s2, 11,2m/s2 przy
ekspozycji maksymalnie 30minut. Zatem przy urzadzeniach wibrujacych (zageszczarki
nalezy stosowac z przerwami lub zamiennie pracowac).

Mikroklimat — §rodowisko termiczne, warunki cieplne, miejsca pracy czlowieka sa
wazne na samopoczucie, zdrowie, wydajno$¢ pracy. Parametry jakie maja wplyw na
czlowieka to:

— temperatura,

— wilgotno$¢ wzgledna,

— predkos¢ ruchu powietrza,

— promieniowanie cieplne.

Witasciwy dobor odziezy do temperatury 1 wydatku energetycznego cztowieka:

— komfort termiczny podczas cig¢zkiej pracy to temperatura +10stopni Celsjusza.

Ad. 2 Czynniki psychofizyczne mozna podzieli¢ na :

— obcigzenie fizyczna (ci¢zka praca fizyczna),

— obcigzenie psychonerwowe.

Obcigzenie rak i nég, wymuszona pozycja ciata, zwigzek obcigzenia fizycznego z
wydatkiem energetycznym, praca lekka, cigzka i $rednia. Wydatek energetyczny dla
mezcezyzn:

praca lekka 300-800 kcal,

praca umiarkowana 800-1500 kcal,

praca cigzka 1500-2000 kcal,

praca bardzo ciezka — powyzej 2000 kcal.

Obcigzenie psychonerwowe — zalezne od predyspozycji cztowieka.

Ad. 3 Prace szczegolnie niebezpieczne

— ponizej poziomu gruntu, sieci kanalizacyjne, studnie, przepompownie, wykopy pod
rurociagi,

— Roboty ziemne, warunek — zatwierdzona dokumentacja, ewentualne zmiany musza
by¢ zapisane w dzienniku budowy,
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— roboty murowe, $ciany nosne i dziatowe z pomostow i rusztowan,

— roboty tynkarskie z pomostow,

— roboty ciesielskie, konstrukcyjne,

— roboty zbrojarskie, stropy, podciagi, $ciany,

— dachy.

Sposob prowadzenia robot:

» reczny- dopuszcza si¢ wykonanie wykopow szeroko przestrzennych do gltgbokosci nie
wigkszej niz 2,0m, a w wasko przestrzennych do glebokosci 1m, bez dodatkowego
zabezpieczenia,

» mechaniczny- zaleca si¢ wykonywanie wykopow szeroko przestrzennych koparka do
4m, w przypadkach kopania powyzej 4m, nalezy je wykonywac stopniami, przy czym dla
kazdego stopnia powinien by¢ urzadzony wyjazd srodkdéw transportu oraz sposob
odprowadzenia wody z wykopow.

Sposoby zabezpieczenia skarp i wykopow:

» dla podparcia lub rozparcia $§cian wykopow przy wykopach o $cianach pionowych o
glebokosci powyzej 2m w gruncie skalistym 1 powyzej 1m w pozostatych stosuje sie
deskowanie, $cianki szczelne lub inne,

» pochyte skarpy o nachyleniu zaleznym od kategorii gruntu.

Doktadne okreslenie nachylenia skarpy nalezy kazdorazowo okres$li¢ indywidualnie w
zalezno$ci od rodzaju oraz poziomu wod gruntowych. Przy pracach w wykopach nie
wolno:

» zatrudnia¢ pracownikow, ktorzy nie ukonczyli 18lat,

» przebywac w stanie nietrzezwym lub spozywaé napojéw alkoholowych,

» wykonywa¢ robot odstrzatowych (z uzyciem materiatdéw wybuchowych),
pracownikom nie majagcym uprawnien oraz pozostajacym bez nadzoru kierownika lub
majstra z uprawnieniami budowlanymi.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy zapoznad si¢ z projektem technicznym
organizacji robo6t, ktore powinny okresli¢ mi¢dzy innymi:

» sposob prowadzenia robot (r¢czny, mechaniczny),

» sposoOb zabezpieczenia skarp wykopow (rozkopy, deskowania, $cianki szczelne),

» trasy urzadzen podziemnych, a w szczegdlnos$ci kabli energetycznych, telefonicznych,
przewodéw gazowych i wodociggowych. Ponadto kierownik lub majster przed
przystapieniem do robot powinien omowic z brygada trasy urzadzen podziemnych i
oznakowac je wyraznie na terenie prowadzonych robot oraz okresli¢ bezpieczng ich
odleglto$¢ od wykopu w poziomie 1 w pionie oraz zapewni¢ fachowy nadzor techniczny.

Ad.4 Praca przy uzyciu maszyn i sprzetu.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych sprawdzi¢ nalezy na planie sytuacyjnym, czy nie ma
instalacji podziemnych. Jezeli s3 — wyznaczy¢ w terenie tras¢ ich przebiegu. W poblizu
instalacji podziemnych nie mozna uzywac koparek, spycharek i kilofow. Roboty przy
instalacjach wykonuje si¢ recznie.

-16-



W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane, niezidentyfikowane instalacje nalezy
kopa¢ rgcznie w celu identyfikacji instalacji. W wypadku znalezienia trudnego do
okreslenia przedmiotu nalezy przerwac prace

1 zawiadomi¢ inspektora nadzoru lub kierownictwo (moga by¢ niewypaty). Wykonujac
wykop za pomoca koparek, przestrzega¢ nalezy zasadge, aby byty one ostawione w
odleglo$ci nie mniejszej niz 60cm poza klinem odtamu od danej kategorii gruntu. Nie
wolno podkopywa¢ skarpy ani mechanicznie, ani recznie. Przebywanie w zasiggu pracy
tyzki koparki jest zabronione! Urobek jak

1 materialy pomocnicze, urzadzenia rury, osprzet nalezy uktada¢ w bezpiecznym miejscu
nie mniej niz 0.5m od krawedzi wykopu. W porze nocnej wykop w miejscach
przebywania osob trzecich nalezy 1m przed wykopem zabezpieczy¢ barierkami 1,1m i
o$wietli¢ $wiattem sygnalizacyjnym migajacym na z6tto lub czerwono. Roboty murowe,
tynkowe, konstrukcyjne, pokrycia dachowe wykonuje si¢ z rusztowan roboczych,
obowigzuja zabezpieczenia techniczne, indywidualne jak szelki, liny posiadajace atest CE.
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy obowiazujace przy robotach
budowlanych w zakresie BHP.

WAZNE

ROBOTY ZIEMNE: Kazdorazowe rozpoczgcie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia
stanu jego obudowy. Przy robotach ziemnym majster, brygadzista maja obowigzek:

» dobra¢ wlasciwe narzg¢dzia i sprawdzic€ ich stan technicznych,

» odpowiednio rozmiesci¢ zabezpieczenie §cian wykopow,

» instruowac¢ pracownikow o bezpiecznych metodach pracy,

» nadzorowac¢ przestrzegania przez pracownikow przepisow w zakresie BHP.
Kierownik obowigzany jest dokonywa¢ kontroli stanu technicznego wykopow,
bezpieczenstwa wykopow oraz oceni¢ zgodno$¢ prowadzenia robot

z dokumentacjg techniczna.

Ad. 5 Transport reczny dla mezezyzn

e przy pracy stalej 30kg,

e przy pracy dorywczej 50kg,

e na wysokos$ci powyzej 4m i odleglosci powyzej 25m 30kg,

e przetaczanie przedmiotow okraglych (rur itp.) teren poziomy 300kg, na pochylni
50kg,

e transport zespolowy wylacznie pod nadzorem, sktadowanie materialow odbywa si¢
pod nadzorem i w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo budowy, dotyczy
réwniez sktadowania odpadow poprodukcyjnych. Transport zespotowy, przedmioty o
dlugos$ci 4m, powyzej 30kg nalezy dobra¢ tylu pracownikow aby na jednego pracownika
ci¢zar nie przekraczat 42 kg i byl pod stalym nadzorem.
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Ad 6. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej.

e Sprzet ochrony osobistej stanowi wlasno$¢ pracodawcy. Pracodawca nie moze
dopusci¢ pracownikow do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej, przewidzianych do
stosowania na danym stanowisku pracy.

e Pracodawca zaklada i prowadzi — odrebnie dla kazdego pracownika- kartg
ewidencyjng przydziatu odziezy i obuwia roboczego oraz §rodkéw ochrony
indywidualnej, a takze wyptaty ekwiwalentu pieni¢znego za ich pranie i konserwacjg.
WAZNE

Zatagcznikiem palu BIOZ jest instrukcja ogdélna BHP w budownictwie, ktora stanowi
integralng czg¢$¢ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZALACZNIK

1. Plan sytuacyjny poszczeg6élnych zadan z rozrysowaniem stref niebezpiecznych

2. Plan dziatan korygujacych i/lub zabezpieczajacych.

3. Spis podmiotdw, ktore zostaty poinformowane o planie BIOZ i przejmuja
odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo pracy na realizowanej budowie/ wycinku robot/,
poswiadczone datg i podpisem przyjecia planu BIOZ.

WYKAZ RODZAJU PRAC, KTORE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ
CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY.

1. Prace wykonywane wewnatrz zbiornikéw, kottow, siloséw 1 urzadzen
technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, ktére nie pozwalaja na
bezposredni kontakt wizualny co najmniej z jednym pracownikiem.

2. Prace w pomieszczeniach, w ktorych wystepuja gazy lub opary trujace, zrace albo
duszace, przy ktérych wykonywaniu wymagane jest stosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej.

3. Prace zwigzane z konserwacja, montazem i naprawa dzwigdw, suwnic, Zzurawi
wiezowych i samojezdnych, uktadnic magazynowych i schodéw ruchomych.

4. Prace spawalnicze, cigcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagajace
postugiwanie si¢ otwartym zrédtem ognia w pomieszczeniach zamknietych albo w
pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem.

5. Prace wykonywane w poblizu nie ostoni¢tych urzadzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujacych sie pod napigciem.

6. Prace wykonywane na wysokosci powyzej 2m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkoéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

7. Prace w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2m.

8. Prace ziemne, wykonywane metodg bezodkrywkowa.

9. Prace przy oznakowaniu i remoncie drog na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu.
WYKAZ PRAC WYMAGAJACYCH SZCZEGOLNEJ SPRAWNOSCI
PSYCHOFIZYCZNEJ.

1. Prace przy obstudze zurawi wiezowych i samojezdnych.

2. Prace operatoréw samojezdnych ciezkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych.
3. Prace kierowcow autobusow, pojazdow przewozacych materiaty niebezpieczne oraz
pojazdoéw o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 16 ton i dlugosci powyzej 12m.

4. Prace przy obstudze urzadzen cis$nieniowych, podlegajacych pelnemu dozorowi
technicznemu.
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