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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst ] Opis | wyliczenia f j-m. [ Poszcz Razem
1|Prace domontazowe
1/KNNR 9 Wymiana kabli wielozylowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. lHm
d.1/0801-02
60 m 60.000
RAZEM 60.000
2|KNNR 9 Wymiana stupéw odwietleniowych ¢ masie do 100 kg szt
d.1j1001-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2|0swietlenie parku
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad keparkami przedsighiernymi o poj.tyzki 0.{m?3
d.2(0209-02 m3 w gr.kat. lII
480 m? 480.000
RAZEM 480.000
4/KSNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozyfowych o masie 3.0-5.5 kg/m w rowie o przekroju |m
d.2|0801-08 poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. lll
1085 m 1085.000
RAZEM 1095.000
5{KSNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozylowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju pm
d.2(0801-02 przecznym do 0.8xC.4 m w gruncie kat. lIf
300 m 300.000
RAZEM 300.000
6|KSNR 5 Uktadanie rur ostonowych z PCW ¢ §r. do 140 mm m
d.2{0804-01
139¢ m 1390.000
RAZEM 1390.000
7IKSNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt
d.21001-01
N szf. 31.000
RAZEM 31.000
8|KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych zarowych kpl.
d.2{0502-01
9 kpl. 9.000:
RAZEM 9.000
9|KSNR & Montaz zigczy kablowyeh typu ZK1a 400A ZK-3 kpl.
d.2{0101-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10{KSNR & Montaz zigezy kablowych typu ZK1a 400A ZK-2 kpl.
d.2:0101.02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/Instalacja monitoringu
11/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o pofdyzki 0.1m3
d.3(02098-02 m3 w gr.kat. Il
140 m3 140.000
RAZEM 140.000
12|KSNR 5 Ukfadanie rur ostonowych z PCW o &r, do 140 mm m
d.3{0804-01
540 m 540.000
RAZEM 540.000
13[KNR §-01a |Montaz zespotow lgczowkowych ZL na kablu w powloce termoplastycznej { 10 piszt.
d.3/0802-01 )
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielezych SK-2/1 dwuelementgstud.
d.3|c401-06 wych w gruncie kat.lll
7 stud, 7.000
RAZEM 7.000
15|KENR 5 Montaz kamer na przewieszce szt.
d.3|1004-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
16|KSNR & Dostawa sprzetu monitoringu parku umozliwiajgcy nagrywanie i ogladanie zapisyszt.
d.3(0203-03 kamer .
analiza indy-
widuakna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 5-01 Mechaniczne wciggante kabla o $r. do 30 mm w powfoce termoplast. do m
d.3/0602-01 kanaliz.kablow.w otwor wolny
700 m 700.000
RAZEM 700.000

+

Instalacja fotowoltaiczna
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | ~  ~ Opis iwyliczenia . .-j.m, ...Poszez Razem -
18 Moduly fotowoltaiczne szt
d.4/wycena in-
dywidualna
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
19 Falownik szt
d4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20 Konstukcja kpt
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21 Akurmulator LI-lon z tadowarka fepl
d.4 Nominalna energia 11,84kWh
Uzytkowa energia 9,31kWh
Napigcie nominalne 48,1V
1 kpi 1.000
RAZEM 1.000
22 FPozosiate kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4,01, Marzec 2003 1.




