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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/Prace domontazowe
1/KNNR 9 Wymiana kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. lll{m
d.1/0801-02
60 m 60.000
RAZEM 60.000
2/KNNR 9 Wymiana stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt
d.1{1001-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2| Oswietlenie parku
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.1m3
d.2|0209-02 m3 w gr.kat. llI
480 m3 480.000
RAZEM 480.000
4/ KSNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie 3.0-5.5 kg/m w rowie o przekroju |m
d.2/0801-08 poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. 11l
1095 m 1095.000
RAZEM 1095.000
5/KSNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju pm
d.2/0801-02 przecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. IlI
300 m 300.000
RAZEM 300.000
6/KSNR 5 Uktadanie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm m
d.2|0804-01
1390 m 1390.000
RAZEM 1390.000
7/KSNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.2|1001-01
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
8/KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych przykrecanych zarowych kpl.
d.2|0502-01
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
9/KSNR 5 Montaz ztgczy kablowych typu ZK1a 400A ZK-3 kpl.
d.2|0101-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KSNR 5 Montaz ztgczy kablowych typu ZK1a 400A ZK-2 kpl.
d.2|0101-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|Instalacja monitoringu
11| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.1m3
d.3/0209-02 m3 w gr.kat. llI
140 m3 140.000
RAZEM 140.000
12|KSNR 5 Uktadanie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm m
d.3|0804-01
540 m 540.000
RAZEM 540.000
13|KNR 5-01a |Montaz zespotéw tgczéwkowych ZL na kablu w powtoce termoplastycznej ( 10 piszt.
d.3/0802-01 )
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14| KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2/1 dwuelementqstud.
d.3/0401-06 wych w gruncie kat.lll
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
15|KSNR 5 Montaz kamer na przewieszce szt.
d.3/1004-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
16|KSNR 5 Dostawa sprzetu monitoringu parku umozliwiajgcy nagrywanie i ogladanie zapisy szt.
d.3/0203-03 kamer
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 5-01 Mechaniczne wcigganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast. do m
d.3/0602-01 kanaliz.kablow.w otwér wolny
700 m 700.000
RAZEM 700.000
4|Instalacja fotowoltaiczna
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18 Moduty fotowoltaiczne szt
d.4|wycena in-
dywidualna
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
19 Falownik szt
d.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20 Konsrukcja kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21 Akumulator LI-lon z tadowarka kpl
d.4 Nominalna energia 11,64kWh
Uzytkowa energia 9,31kWh
Napigcie nominalne 48,1V
kpl 1.000
RAZEM 1.000
22 Pozostate kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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