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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. MAPA GEODEZYJNA SYT. WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACEGO TERENU,

SKALA 1:500,

POMIAR WEtASNY UZUPELNIAJACY,

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ULIC GDDP-WARSZAWA 1997,

KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI PODATNYCH | POtSZTYWNYCH GDDP W-WA 1997,
OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY ORAZ LITERATURA FACHOWA

ZLECENIE INWESTORA.

e
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2. ZAKRES OPRACOWANIA.
OPRACOWANIE STANOWI PROJEKT BUDOWLANY BRANZY DROGOWEJ NA REMONT DROGI GMINNEJ
4721P W MIEJSCOWOSCI TYKADEOW.

2.1. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH | ZIEMNYCH ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA DROGI,
2.2. WYKONANIE ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH.

3. STAN ISTNIEJACY. LOKALIZACJA. DANE OGOLNE. CEL.

Droga gminna 4721P, zlokalizowana jest na terenie gminy Zelazkéw. Droga posiada
potgczenie z innymi drogami publicznymi. W liniach rozgraniczajgcych, szerokos$¢ pasa
drogowego wynosi od 6,0 — 11,50m. W liniach rozgraniczajgcych znajduje sie jezdnia

o szerokosci 3, Om, gruntowe pobocza oraz lokalnie rowy przydrozne. W planie droga skfada
sie z odcinkow prostych i fukoéw poziomych.

Wzdtuz drogi istniejgce budynki tworzg luzng strukture zabudowy.

Przedmiotowa droga petni funkcje drogi lokalnej i wykorzystywana jest

jako dojazd do gruntdow rolnych oraz istniejgcej i planowanej w przysztosci zabudowy.
Jednoczesnie nie jest planowane przeznaczenie drogi dla ruchu pieszych.

Zjazdy do nieruchomosci posiadajg nawierzchnie gruntowg. W granicach pasa drogowego
stwierdzono wystepowania infrastruktury podziemnej w postaci urzgdzen wodociggowych.
Przedmiotowy odcinek drogi do przebudowy droga posiada dtugos¢ 1484mb.



4.3. Projektowane zagospodarowania dziatki :

4.3.1Analiza istniejgcych uwarunkowan oraz przyjetych parametrow

W zwigzku z zamiarem dokonania remontu drogi dokonano oceny stanu technicznego drogi
oraz obszaru znajdujgcego sie w otoczeniu drogi.

W trakcie wizji w terenie stwierdzone, ze jezdnia drogi gminnej posiada liczne spekania oraz
lokalne odksztatcenia, umozliwiajgce tworzenie sie na jezdni zastoisk wody. Krawedzie jezdni
posiadajg ubytki. W otoczeniu drogi znajdujg sie w wiekszosci pola uprawne oraz zabudowa
zagrodowa.

4.3.1.1 . Wzajemne rozmieszczenie elementow drogi oraz urzadzen infrastruktury
technicznej w charakterystycznych przekrojach poprzecznych.

W pasie remontowanego odcinka drogi wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej,
identyfikowane jako instalacje podziemne i nadziemne, bedgce wtasnoscig gminy oraz
innych podmiotéw. Do urzadzen podziemnych zaliczyé nalezy np. sie¢ wodociggowa.
Natomiast do urzadzen nadziemnych zaliczamy miedzy innymi oznakowanie pionowe drogi.
Elementem uniemozliwiajgcym poszerzenie drogi jest rdwniez istniejacy row przydrozny.

W czesci graficznej przedstawiono charakterystyczne przekroje pasa drogowego.

4.3.1.2 . Sposéb etapowego i docelowego odwodnienia.

W ramach robét nie przewiduje sie zmiany sposobu odwodnienia pasa drogowego. Wody
opadowe z nawierzchni bitumicznej odprowadzone zostang do rowu oraz na pobocza

o nawierzchni przepuszczalne;.

4.3.1.3 . Sposdb wysokosciowego rozwigzania ulicy.

W ramach remontu drogi gminnej nie jest planowane obnizenie istniejgcej niwelety jezdni.
Niweleta jezdni bedzie wyniesiona o przyjetg wartos¢ naktadki bitumicznej, tj. okoto 8 cm.
4.3.1.4 . Wptyw istniejacego wartosciowego zadrzewienia

Nie wystepuje kolizja z drzewostanem.

4.3.1.5 . Podstawowe uwarunkowania hydrologiczne i geotechniczne,

a w szczegolnosci wystepowanie gruntéw o matej nosnosci oraz terenéw zalewowych.

Ze wzgledu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podtoza oceniono na
podstawie wizji lokalnej i badan makroskopowych.

Na tej podstawie grunty podfoza ustalono jako watpliwe a warunki wodne podtoza jako
przecietne. Uzyskane informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych oraz na podstawie
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic”,
podtoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G-2. Droga nie znajduje sie w strefie
obszaréw zalewowych.




4.3.1.6 . Podstawowe uwarunkowania ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci sposoby
ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza.

Remont drogi zaprojektowano z materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposéb, aby nie stanowit
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadow, w szczegdlnosci w wyniku:
wydzielania sie gazéw toksycznych, obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
nieprawidfowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciektej, wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego, przedostawania sie gryzoni do wnetrza.
W zakresie ochrony czystosci powietrza.

Remont zaprojektowano z materiatéw spetniajacych wymagania w zakresie dopuszczalnych
zawartosci naturalnych pierwiastkow promieniotwdrczych.

Odpady

Utrzymanie porzadku i czystosci na terenie nieruchomosci — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegdlnosci: Ustawg z dnia 13.09.1996r o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach, a takze przepisami lokalnymi. Nie bedg to takze odpady niebezpieczne. Usuwanie
odpaddéw odbywad sie bedzie t za posrednictwem wyspecjalizowanych stuzb.

Miejsce gromadzenia odpadkow — istniejgce miejsca gromadzenia odpadkow statych.

Na etapie przewidywanej budowy bedg powstawaty liczne odpady.

Wskazane jest prowadzenie robdt budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a
powstate w trakcje prac budowlanych powinny by¢ usuwane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi wykonania robét budowlanych. Zagospodarowanie i wywéz
odpaddéw powstatych w wyniki prowadzenia prac budowlanych spoczywa w catosci na
wykonawcy. Sktadowanie i wywo6z odpaddéw powinien odbywac sie z godnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi postepowania z odpadami,

tj. Ustawg o odpadach i prawem ochrony srodowiska.



l.p. |Rodzaj odpadu Podgrupa odpadu Grupa odpadu Kod
1 Odpady betonowe oraz gruz Odpady materiatow Odpady z budowy i 170101
i elementéw demontazu obiektow
budowlanych oraz budowlanych oraz
infrastruktury infrastruktury
drogowej (np. drogowej ( wytgczajac
beton, cegty, ptyty glebe i ziemie z
ceramika) - 1701  terendw
zanieczyszczonych
2 Gleba | ziemia w tym kamienie, Gleba iziemia jow. 17 503*
zawierajgce substancje -17 05
niebezpieczne
3 Gleba | ziemia , w tym kamienie j.w. jw. 170504
inne niz wymienione w 17 05 03
4 Urobek z pogtebiania zawierajacyjj.w. jow. 17 05 05
lub zanieczyszczony substancjami
niebezpiecznymi
5 Urobek inny niz wymieniony w  j.w. jw. 17 05 06
17 05 05
6 Inne odpady z budowy i Inne odpady jow. 170903*
demontazu ( w tym odpady budowlane
zmieszane zawierajgce -1709
substancje niebezpieczne)
7 Zanieczyszczone odpady z Inne odpady jow. 17 09 04
budowy i demontazu inne niz budowlane z
wymienione w 1709 01,1709 demontazu
02i1709 03 -17 09
8 Niesegregowane Inne odpady Odpady komunalne 2003 01
(zanieczyszczone) odpady komunalne tacznie z frakcjami
komunalne -2003 gromadzonymi
selektywnie -20

10 11 81* Odpady zawierajgce azbest

17 06 Materiaty izolacyjne oraz materiaty budowlane zawierajgce azbest

17 06 05* Materiaty budowlane zawierajgce azbest.




Hatas

Projektowana budowa moze emitowac hatas, ktéry bedzie uciazliwy dla otaczajgcego
Srodowiska tylko i wytgcznie podczas prowadzenia prac budowlanych. Na etapie uzytkowania
planowanego przedsiewziecia emisja hatasu nie bedzie szkodliwa ani ucigzliwa

dla otaczajgcego sSrodowiska Naturalnego, ludzi i zwierzat. Nie zostang przekroczone
dopuszczalne poziomy hataséw zawartych w aktualnych przepisach.

Dopuszczalne poziomy hatasu

- dzien — LAeqD = 55dB (przedziat czasu odniesienia réwny 8 najmniej korzystnym godzinom
dnia kolejno po sobie nastepujgcym),

- noc — LAeqN = 45dB (przedziat czasu odniesienia réwny 1 najmniej korzystnej godzinie
nocy).

W zwigzku z powyzszym, projektuje sie nastepujace rozwigzania techniczne:

Zaprojektowano remont nawierzchni poprzez wykonanie naktadki bitumicznej na istniejgca
nawierzchnie jezdni oraz lokalnie catkowitg wymiane konstrukcji podbudowy. Szerokos¢
jezdni wynosi 3,0 — 3,50m z lokalnymi poszerzeniami (np. w obrebie tukéw poziomych).
Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano daszkowy o wartosci 2% (w tuku 3%).

Wzdtuz jezdni odtworzy¢ obustronne pobocza o szerokosci 0,75m ze spadkiem 8%

w kierunku do granic pasa drogowego. Przedmiotowa droga nie bedzie wykorzystywana
przez pieszych.

Wykonawca przed ztozeniem oferty winien dokonac wizji w terenie celem zapoznania

sie ze stanem nawierzchni drogi i zakresem roboét.

Catosc zakresu objetego realizacjg przedstawiona zostata na zatgczonym planie sytuacyjnym.

Zjazdy do dziatek.
W ramach inwestycji nie przewiduje sie przebudowy zjazdow do przylegtych posesiji.

Pobocza.
Do odtworzenia poboczy zaprojektowano kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
gr. 10cm (mieszanka C90/3).



4.4. Zestawienie powierzchni Sciezki i powierzchni utwardzonych:
O powierzchnia jezdni 4780,0 m?
0 powierzchnia poboczy 2230,0 m?

4.5. Zagadnienia ochrony konserwatorskie;j :
Teren, na ktérym projektowany jest remont drogi, nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw. Nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ Wojewddzkiemu Urzedowi Ochrony Zabytkow
wszelkie przedmioty posiadajace cechy zabytku ujawnione przy prowadzeniu prac
ziemnych w trakcie budowy i jednoczesnie zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac
wszelkie roboty moggace go uszkodzié¢ lub zniszczy¢;

4.6. Zagadnienia ochrony srodowiska naturalnego :

Lokalizacja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia mieszkancow.

4.7. Zagadnienia ochrony sanitarnej :

Lokalizacja nie wymaga uzgodnienia z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

4.8. Zagadnienia ochrony p-poz :

Inwestycja nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

4.9. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego:

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

4.10. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

1. W zakresie ochrony érodowiska - nie podlega uzgodnieniu.
Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w:

» ustawie o ochronie $Srodowiska (Dz.U.2013.1232 ze zmianami) oraz z warunkami
korzystania z jego zasobdw, z uwzglednieniem wymagan zrownowazonego
rozwoju.

» ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz.U.2013.627 ze zmianami)

> w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.2011.237.1419)



» art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE

z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U.WE L 20/7).

Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierzat nalezgcych

do gatunkow dziko wystepujgcych i objetych ochrong, obowigzuje m.in. zakaz
niszczenia ich siedlisk i ostoi.

Z uwagi na brak ptakéw objetych ochrong gatunkowsa (typu jerzyki, wréble itp.),
nie zachodzi koniecznos¢ ich ochrony w oparciu o ustawe o ochronie srodowiska
oraz ustawe o ochronie przyrody.

2. Projektowana inwestycja nie narusza warunkéw w zakresie:

>

>

wymogoéw wynikajacych z pofozenia terenu inwestycji na obszarze chronionego
krajobrazu ,,Dolina rzeki Prosny”, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;
nie zmienia sie stanu wody na gruncie, oraz kierunku odptywu znajdujacej sie na
gruncie wody opadowej;

nie odprowadza sie wdd i sciekdw opadowych oraz roztopowych na grunty
sgsiednie i droge;

projektowana zabudowa nie powoduje zalewania i podsigkania sasiednich
terendw;

w obrebie projektowanej inwestycji urzgdzenia melioracyjne oraz sie¢ drenarska
nie wystepuja;

masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych robdt bedg zagospodarowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

prace budowlane bedg zorganizowane w sposob zapewniajgcy ochrone otoczenia
przed zapyleniem i hatasem (np. zraszanie, stosowanie oston itp.);

roboty budowlane bedg prowadzone w porze dziennej;

na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej obowigzujg standardy akustyczne
jak dla zabudowy mieszkaniowej;

3. W zakresie ochrony sanitarnej - nie podlega uzgodnieniu.
4. W zakresie ochrony konserwatorskiej - nie podlega uzgodnieniu.
5. W zakresie ochrony p.poz. - nie podlega uzgodnieniu.

4.11. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu

» Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach

lokalizacji.

» W projekcie przyjeto i zastosowano prosty (nieskomplikowany) uktad i schemat

remontu drogi, o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach
w budownictwie.

Opracowat:

Liskdw, 01. 2023 r.



5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.
Ze wzgledu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podtoza oceniono na
podstawie wizji lokalnej i badan makroskopowych.
Na tej podstawie grunty podtoza ustalono jako watpliwe a warunki wodne podtoza jako
przecietne. Uzyskane informacje na temat warunkdéw gruntowo-wodnych oraz na podstawie
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic”,
podtoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G-2.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.
6.1. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

e Drogagminna

- Klasa drogi: D /dojazdowa/

- Droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- Predkosc¢ projektowa: 30km/h

- Przekrdj: drogowy

- Nawierzchnia: bitumiczna

- Pobocza: utwardzone

- Kategoria obcigzenia ruchem KR1
Grupa nos$nosci podtoza G — 2,
Gtebokos¢ przemarzania 0,80m,
Wtdérny modut sprezystosci 100MPa, wskaznik zageszczenia Is=1,00

6.2. Konstrukcja jezdni drogi gminnej

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 3cm, na asfalcie 50/70,

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W grubosci 5cm, na asfalcie 50/70.
Wszystkie warstwy przed utozeniem warstw bitumicznych nalezy skropi¢ emulsjg

asfaltowg w ilosciach okreslonych ponizej:

-0,5-0,7 kg/m? — dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- 0,5 kg/m? dla skropienia podtoza z masy bitumiczne;j.

6.3. Konstrukcja lokalnej wymiany podbudowy w miejscach odksztatcen nawierzchni
oraz na poszerzeniach
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 3cm, na asfalcie 50/70,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 20cm
Wszystkie warstwy przed utozeniem warstw bitumicznych nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowa w ilosciach okreslonych ponizej:
-0,5-0,7 kg/m? — dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- 0,5 kg/m? dla skropienia podtoza z masy bitumiczne;j.

6.4. Pobocza
Pobocza zostang ulepszone warstwg kruszywa tamanego 0/31,5gr. 10cm.

-10-



7. WYMAGANIA.

Prowadzenie robdt oraz wymagania dla materiatéw zawarte

sg w nastepujacych normach oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét:
7.1. Roboty rozbiorkowe wykonywaé wg D-01.02.04,

7.2. Wykopy wykonywac¢ wg D-02.01.01,

7.3. Koryto oraz profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywa¢ wg D-04.01.01,

7.4. Podbudowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wykonywac wg D-04.04.02,
7.5. Skropienie miedzy warstwowe wykonywa¢ wg D-04.03.01,

7.6. Warstwe wigzaca/wyréwnawczg AC16W wykonywaé wg D-05.03.05b,

7.7. Warstwe Scieralng AC11S wykonywa¢ wg D-05.03.053,

7.8. Pobocza z kruszywa wykonywac¢ wg D-06.03.01a.

Zgodnie z

-art. 5.1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami,

- pkt 1.5.13 SST, Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ obowigzujgce normy i przepisy.
Uzyte do wbudowania wyroby budowlane muszg odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych
norm PN-EN.

8. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy oraz sposdb wykonania robot muszg odpowiadacd
wymaganiom norm panstwowych (branzowych) oraz odpowiednim przepisom. Podczas
wykonywania robot nalezy przestrzegac zasad BHP oraz prawidtowo oznakowac teren
budowy. Nalezy dba¢ o to azeby nie uszkodzi¢ statych punktéw geodezyjnych.

-11-



OSWIADCZENIE

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U.z 2017 r. poz. 1332) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy osSwiadczam, ze :

REMONT DROGI GMINNEJ NR 4721P W MIEJSCOWOSCI TYKADLOW,
DZIALKA NR 217 - OBREB 0020 TYKADtOW, DZIAtKI NR 258/1, 367/1, OBREB 0025
ZELAZKOW:; JEDN EWID. 300711_2 ZELAZKOW, 62-817 ZELAZKOW

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

-12-



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :

REMONT DROGI GMINNEJ NR 4721P W MIEJSCOWOSCI TYKADLOW, DZIAtKA NR 217,
OBREB TYKADtOW, DZIAtKI NR 258/1, 367/1, OBREB 0025 ZELAZKOW

JEDN EWID. 300711_2 ZELAZKOW, 62-817 ZELAZKOW

2. Inwestor :

URZAD GMINY ZELAZKOW
ZELAZKOW 138, 62-817 ZELAZKOW

3. Imie i Nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje :

inz. Arkadiusz Rygas
62-850 Liskéw, ul. Ks. Wactawa Blizinskiego 1
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Czesc opisowa:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektow.

2. Zakres robdt zwigzany z remontem drogi w szczegdélnosci obejmuje:
2.1. roboty pomiarowe,
2.2. wykonanie roboét przygotowawczych i rozbiérkowych,
2.3. zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej,
2.4. przygotowanie podtoza pod wykonanie nowej nawierzchni,
2.5. wykonanie poszczegdlnych warstw wg opracowanego projektu branzy drogowej,
2.6. wykonanie robét nawierzchniowych.
Kolejnos¢ realizacji zadania:
roboty pomiarowe,
roboty rozbiérkowe (w tym gruzu, humusu i nasadzen),
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
zabezpieczenie istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej
wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni,
pielegnacja nawierzchni.
3. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych:
-urzgdzenia wodne i teletechniczne.
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Elementami na ktdére nalezy zwrdécié szczegdlng uwage ze wzgledu na
bezpieczenstwo jest prawidtowe prowadzenie robdt ziemnych. Przy
prowadzeniu robot ziemnych nalezy przestrzegac nastepujgcych
podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:
przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy uzyskaé zezwolenie na prowadzenie robot
ziemnych w odpowiednich urzedach administracji panstwowej, uzyska¢ informacje o
znajdujgcych sie na terenie robot urzadzeniach infrastruktury podziemnej, przed
przystgpieniem do robot ziemnych nalezy przygotowac znaki ostrzegawcze, tablice
informacyjne, sygnaty swietlne, zapory i zastawy drogowe, teren budowy powinien by¢
niedostepny dla oséb niezatrudnionych w celu zabezpieczenia ich przed wypadkiem,

wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki
pomalowane w biato-czerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy o
kolorze z6ttym - pulsujace,

w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie
przekopy prébne, przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowac sie do
przepiséw dotyczgcych danego sprzetu oraz wyznaczyc strefe bezpieczenstwa,
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pracownikéw zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawic aby zapewni¢ ich
wzajemne bezpieczenstwo,

pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu powinni
posiadac okulary ochronne,

w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociggéw nalezy fakt ten zgtosic¢
kierownikowi budowy. Dalsze roboty ziemne mogg by¢ podjete po uzyskaniu
zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytucji,

napotkane w wykopach rurociagi i kable nalezy podwiesi¢ . Podwieszenie kabli nalezy
wykona¢ pod nadzorem i wedtug wskazan ich wiasciciela lub zarzadcy i powiesi¢ na
nich tablice ostrzegawczg przed porazeniem,

wykopy powinny by¢ zaopatrzone w dostateczng ilos¢ przejsé (ktadek). Ktadki nalezy
tak uktadac aby miaty wystarczajgce oparcie po obydwu stronach wykopu. Ktadki
muszg by¢ wykonane z materiatu petnowartosciowego i nie mogg uginac sie pod
ciezarem dorostego cztowieka oraz powinny posiadac porecze,

wykopy do gtebokosci 1,0m nie beda umacniane, natomiast wykopy powyzej
gtebokosci 1,0m do 1,50m projektuje sie umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek
stalowych. Dla gtebokosci powyzej 1,50m przewiduje sie umacnianie wykopow przy
uzyciu obudow stupowych lub innych o podobnym parametrach. Umozliwiajg one
umochienie wykopow o gtebokosci od 1,50m do 6,90m dla szerokosci roboczej od
0,80m do 4,50m,

w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany potozenia umocnienia wykopu nalezy
zbadac przyczyne tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe do nalezytego stanu,

do schodzenia do wykopdw gtebszych niz 1,50m o scianach pionowych nalezy uzywacd
drabinki metalowej przystawnej,

obudowe wolno jest wymieni¢ lub usung¢ wytgcznie na podstawie zezwolenia od
kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upowaznionej. Przy prowadzeniu
robot montazowych nalezy przestrzegac podstawowych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartych ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw
z Tworzyw Sztucznych”. Praca ludzi w wykopie zwigzana jest z recznymi pracami
ziemnymi-wyrownanie dna wykopu (koryta pod zaprojektowang konstrukcje).

Podczas pracy nalezy :

1.
2.

Pw

przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodnié z wiascicielem linii energetycznych,
telefonicznych, sieci wodociggowej itp. termin wykonania prac i warunki
zabezpieczenia,

stosowac sprzet ochrony osobistej,

stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet,

prace ziemno-montazowe prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika
budowy,

agregat pradotwadrczy przy wykonywaniu docinan elementéw betonowych musi by¢
starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcjg obstugi.
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5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Charakterystyka wybranych czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych:
1. Czynniki fizyczne:
hatas,
wibracja,
mikroklimat.
4. Czynniki psychofizyczne:
7. obcigzenie fizyczne,
8. obciazenie psychiczne.
3. Prace szczegdlnie niebezpieczne:
- prace ponizej poziomu gruntu,
- instalacje podziemne,
- roboty ziemne,
- prace murowe niskie, pomosty,
- prace murowe wysokie, prace konstrukcyjne, dachowe — rusztowania ramowe,
rurowe, konsole,
- transport dzwigowy — zuraw ZB 75/100
- transport materiatow reczny, za pomocg dzwigow,
- winda przyscienna WBT 600,
- transport pionowy i poziomy,
- roboty z pomostdw, rusztowan na wysokosci powyzej 2,0m.
4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne:
- koparki, tadowarki, spycharki, betoniarki, zageszczarki,
- narzedzia reczne i elektronarzedzia.
5. Magazynowanie i sktadowanie materiatow:
- magazynowanie na placu budowy,
- sktadowanie materiatow w rejonie wykonywanych instalacji liniowych,
6. Odziez ochronna, odziez robocza i sprzet ochrony osobiste;j:
- srodki techniczne, ochrony zbiorowe zabezpiecza generalny wykonawca,
- zaopatrzenie pracownikdw w odziez roboczg , ochronng i sprzet ochrony osobistej,
zabezpieczajg poszczegdlne podmioty we wiasnym zakresie.
7. Oceny ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracownikéw o ryzyku i
zagrozeniach wystepujacych na wszystkich stanowiskach pracy, dokonuje kierownik
budowy lub wyznaczona osobe posiadajaca przeszkolenie w zakresie BHP dla kierujgcych
pracownikami.
8. Bezpieczenstwo pracy —rola stuzby BHP.
Jednostka kontrolna, opiniodawcza i doradcza pracodawcy w zakresie bezpieczeistwa i
higieny pracy Art. 237 KP.
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Wybrane czynniki szkodliwe i ucigzliwe na realizowanej budowie.

Ad.1 Hatas na stanowisku pracy, Zrédto hatasu wywotane przez maszyny

i urzagdzenia o napedzie mechanicznym, elektrycznym i pneumatycznym. Szkodliwos¢ lub
ucigzliwos$¢ skutkow hatasu zalezg od natezenia hatasu, poziomu ekspozycji odniesiony
do oSmiogodzinnego dnia pracy. Dopuszczalny poziom ekspozycji do dnia pracy nie moze
przekroczy¢ 85dB, maksymalny chwilowy 115dB. W wypadku przekroczenia wartosci jw.
pracownicy sg obowigzani stosowac ochronniki stuchu dobrane do wielkosci
charakteryzujacych hatas. Dostep przypadkowych ludzi w strefie przekraczajacej hatas
jest ograniczony.

Wibracja — drgania oddziatujgce na organizm cztowieka — przez koriczyny gérne i o
ogblnym dziataniu sg charakterystyczne przez zakres czestotliwosci, czas oddziatywania.
Dla drgan dziatajacych na organizm cztowieka przez koriczyny gérne, wartos¢ sumy
wektorowej skutecznych, waznych przyspieszen drgan wyznaczonych dla trzech
sktadowych kierunkowych X, Y, Z nie moze przekraczac 2,8m/s2, 11,2m/s2 przy
ekspozycji maksymalnie 30minut. Zatem przy urzadzeniach wibrujgcych (zageszczarki
nalezy stosowac z przerwami lub zamiennie pracowac).

Mikroklimat — srodowisko termiczne, warunki cieplne, miejsca pracy cztowieka sg wazne
na samopoczucie, zdrowie, wydajnos¢ pracy. Parametry jakie majg wptyw na cztowieka
to:

— temperatura,

— wilgotnos¢ wzgledna,

— predkosé¢ ruchu powietrza,

— promieniowanie cieplne.

Wtasciwy dobdr odziezy do temperatury i wydatku energetycznego cztowieka:

— komfort termiczny podczas ciezkiej pracy to temperatura +10stopni Celsjusza.

Ad. 2 Czynniki psychofizyczne mozna podzieli¢ na :

— obcigzenie fizyczna (ciezka praca fizyczna),

— obciazenie psychonerwowe.

Obcigzenie rgk i ndg, wymuszona pozycja ciata, zwigzek obcigzenia fizycznego z
wydatkiem energetycznym, praca lekka, cigzka i srednia. Wydatek energetyczny dla
mezczyzn:

praca lekka 300-800 kcal,

praca umiarkowana 800-1500 kcal,

praca ciezka 1500-2000 kcal,

praca bardzo ciezka — powyzej 2000 kcal.

Obcigzenie psychonerwowe — zalezne od predyspozycji cztowieka.

Ad. 3 Prace szczegolnie niebezpieczne

— ponizej poziomu gruntu, sieci kanalizacyjne, studnie, przepompownie, wykopy pod
rurociagi,

— Roboty ziemne, warunek — zatwierdzona dokumentacja, ewentualne zmiany musza
by¢ zapisane w dzienniku budowy,
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— roboty murowe, sciany no$ne i dziatowe z pomostéw i rusztowan,

— roboty tynkarskie z pomostdw,

— roboty ciesielskie, konstrukcyijne,

— roboty zbrojarskie, stropy, podciagi, Sciany,

— dachy.

Sposdb prowadzenia robot:

» reczny- dopuszcza sie wykonanie wykopow szeroko przestrzennych do gtebokosci nie
wiekszej niz 2,0m, a w wasko przestrzennych do gtebokosci 1m, bez dodatkowego
zabezpieczenia,

» mechaniczny- zaleca sie wykonywanie wykopdw szeroko przestrzennych koparka do
4m, w przypadkach kopania powyzej 4m, nalezy je wykonywac stopniami, przy czym dla
kazdego stopnia powinien by¢ urzgdzony wyjazd srodkdw transportu oraz sposob
odprowadzenia wody z wykopdw.

Sposoby zabezpieczenia skarp i wykopow:

» dla podparcia lub rozparcia scian wykopdw przy wykopach o scianach pionowych o
gtebokosci powyzej 2m w gruncie skalistym i powyzej 1m w pozostatych stosuje sie
deskowanie, Scianki szczelne lub inne,

» pochyte skarpy o nachyleniu zaleznym od kategorii gruntu.

Doktadne okreslenie nachylenia skarpy nalezy kazdorazowo okresli¢ indywidualnie w
zaleznosci od rodzaju oraz poziomu wéd gruntowych. Przy pracach w wykopach nie
wolno:

» zatrudniac pracownikow, ktérzy nie ukonczyli 18lat,

» przebywac w stanie nietrzezwym lub spozywac napojéw alkoholowych,

» wykonywac robét odstrzatowych (z uzyciem materiatéw wybuchowych),
pracownikom nie majgcym uprawnien oraz pozostajgcym bez nadzoru kierownika lub
majstra z uprawnieniami budowlanymi.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym
organizacji robot, ktére powinny okresli¢ miedzy innymi:

» sposOb prowadzenia robét (reczny, mechaniczny),

» sposOb zabezpieczenia skarp wykopow (rozkopy, deskowania, scianki szczelne),

» trasy urzadzen podziemnych, a w szczegdlnosci kabli energetycznych, telefonicznych,
przewoddéw gazowych i wodociggowych. Ponadto kierownik lub majster przed
przystgpieniem do robdt powinien omowic z brygadg trasy urzadzen podziemnych i
oznakowac je wyraznie na terenie prowadzonych robdt oraz okresli¢ bezpieczng ich
odlegtos¢ od wykopu w poziomie i w pionie oraz zapewnié fachowy nadzér techniczny.

Ad.4 Praca przy uzyciu maszyn i sprzetu.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych sprawdzié¢ nalezy na planie sytuacyjnym, czy nie ma
instalacji podziemnych. Jezeli sg — wyznaczy¢ w terenie trase ich przebiegu. W poblizu
instalacji podziemnych nie mozna uzywac koparek, spycharek i kilofow. Roboty przy
instalacjach wykonuje sie recznie.
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W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane, niezidentyfikowane instalacje nalezy
kopac recznie w celu identyfikacji instalacji. W wypadku znalezienia trudnego

do okreslenia przedmiotu nalezy przerwac prace i zawiadomic inspektora nadzoru

lub kierownictwo (moga by¢ niewypaty). Wykonujac wykop za pomoca koparek,
przestrzegac¢ nalezy zasade, aby byty one ostawione w odlegtosci nie mniejszej niz 60cm
poza klinem odtamu od danej kategorii gruntu. Nie wolno podkopywac skarpy ani
mechanicznie, ani recznie. Przebywanie w zasiegu pracy tyzki koparki jest zabronione!
Urobek jak i materiaty pomocnicze, urzagdzenia rury, osprzet nalezy uktadaé w
bezpiecznym miejscu nie mniej niz 0.5m od krawedzi wykopu. W porze nocnej wykop w
miejscach przebywania oséb trzecich nalezy 1m przed wykopem zabezpieczy¢ barierkami
1,1m i oswietli¢ Swiattem sygnalizacyjnym migajgcym na z6tto lub czerwono. Roboty
murowe, tynkowe, konstrukcyjne, pokrycia dachowe wykonuje sie z rusztowan
roboczych, obowigzujg zabezpieczenia techniczne, indywidualne jak szelki, liny
posiadajgce atest CE.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni i znac przepisy obowigzujgce przy robotach
budowlanych w zakresie BHP.

WAZNE

ROBOTY ZIEMNE: Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy. Przy robotach ziemnym maijster, brygadzista majg obowigzek:

» dobrac¢ wtasciwe narzedzia i sprawdzic¢ ich stan technicznych,

» odpowiednio rozmiesci¢ zabezpieczenie Scian wykopow,

» instruowac pracownikow o bezpiecznych metodach pracy,

» nadzorowac przestrzegania przez pracownikow przepisow w zakresie BHP.
Kierownik obowigzany jest dokonywac kontroli stanu technicznego wykopdw,
bezpieczenstwa wykopdw oraz oceni¢ zgodnos¢ prowadzenia robét

z dokumentacjg techniczna.

Ad. 5 Transport reczny dla mezczyzn

e przy pracy statej 30kg,

e przy pracy dorywczej 50kg,

e na wysokosci powyzej 4m i odlegtosci powyzej 25m 30kg,

e przetaczanie przedmiotow okragtych (rur itp.) teren poziomy 300kg, na pochylni
50kg,

e transport zespotowy wytgcznie pod nadzorem, sktadowanie materiatéw odbywa sie
pod nadzorem i w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo budowy, dotyczy rowniez
sktadowania odpadow poprodukcyjnych. Transport zespotowy, przedmioty o dtugosci
4m, powyzej 30kg nalezy dobrac tylu pracownikéw aby na jednego pracownika ciezar nie
przekraczat 42 kg i byt pod statym nadzorem.
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Ad 6. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobiste;.

e Sprzet ochrony osobistej stanowi wiasnos¢ pracodawcy. Pracodawca nie moze
dopusci¢ pracownikéw do pracy bez srodkdw ochrony indywidualnej, przewidzianych do
stosowania na danym stanowisku pracy.

e Pracodawca zaktada i prowadzi — odrebnie dla kazdego pracownika- karte
ewidencyjng przydziatu odziezy i obuwia roboczego oraz srodkédw ochrony indywidualnej,
a takze wyptaty ekwiwalentu pienieznego za ich pranie i konserwacje.

WAZNE

Zatacznikiem palu BIOZ jest instrukcja ogdlna BHP w budownictwie, ktora stanowi
integralng czes¢ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZALACZNIK

1. Plan sytuacyjny poszczegdlnych zadan z rozrysowaniem stref niebezpiecznych

2. Plan dziatan korygujacych i/lub zabezpieczajgcych.

3. Spis podmiotdw, ktdre zostaty poinformowane o planie BIOZ i przejmujg
odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo pracy na realizowanej budowie/ wycinku robét/,
poswiadczone datg i podpisem przyjecia planu BIOZ.

WYKAZ RODZAJU PRAC, KTORE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIE)
DWIE OSOBY.

1. Prace wykonywane wewnatrz zbiornikow, kottow, silosow i urzadzen
technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, ktdre nie pozwalajg na
bezposredni kontakt wizualny co najmniej z jednym pracownikiem.

2. Prace w pomieszczeniach, w ktérych wystepuja gazy lub opary trujgce, zrace albo
duszace, przy ktérych wykonywaniu wymagane jest stosowanie srodkdéw ochrony
indywidualne;j.

3. Prace zwigzane z konserwacjg, montazem i naprawa dzwigdw, suwnic, zurawi
wiezowych i samojezdnych, uktadnic magazynowych i schodéw ruchomych.

4. Prace spawalnicze, ciecie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagajace
postugiwanie sie otwartym zrédtem ognia w pomieszczeniach zamknietych albo w
pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem.

5. Prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujacych sie pod napieciem.

6. Prace wykonywane na wysokosci powyzej 2m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

7. Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2m.

8. Prace ziemne, wykonywane metodg bezodkrywkowa.

9. Prace przy oznakowaniu i remoncie drég na odcinkach nie zamknietych dla ruchu.

WYKAZ PRAC WYMAGAIJACYCH SZCZEGOLNEJ SPRAWNOSCI PSYCHOFIZYCZNEJ.

1. Prace przy obstudze zurawi wiezowych i samojezdnych.

2. Prace operatorow samojezdnych ciezkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych.
3. Prace kierowcow autobusdw, pojazdow przewozgcych materiaty niebezpieczne oraz
pojazddw o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 16 ton i dtugosci powyzej 12m.

4. Prace przy obstudze urzgdzen cisnieniowych, podlegajgcych petnemu dozorowi
technicznemu.
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